

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วนหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รายปุนก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิตบุคคล สำนักงานทะเบียนที่ ๗ หมู่ ๖ ถนนอดิเรกสาร ตำบล/แขวง บ้านแก้ง อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี โดยนายอรรถพล เจียมตระการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิตบุคคลประภูตานหันสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนที่ ๗ หมู่ ๖ ถนนอดิเรกสาร จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๘๙๐๐๕๗๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล ๑ เชื่อมถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ต.มากเหล็ก อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณถนนสายเทศบาล ๑ เชื่อมถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ต.มากเหล็ก อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี ตำบล/แขวง มากเหล็ก อำเภอ/เขต มากเหล็ก จังหวัด สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า /

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า /

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า /

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๘ (เก้า) หน้า

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
สานฝันอยู่ด้วยกัน

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วนหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท การก่อสร้างไทย จำกัด

SAIPOON CONSTRUCTION CO., LTD.

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีลิขิตรายกรองค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสาขาบุรี เลขที่ ๑๐๐๑๙/๒๐๐๒๖๔/๐๐๓๑/๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖๐,๓๗๓.๘๓ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาระอาการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวง ๑ ดังนี้

วงที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานรื้อถอนลาดยาง และถนน คสcl.(เดิม) พร้อมขนทั้ง (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ - งานชุดดิน,งานเทคโนโลยีต หยาบ,วางท่อและบ่อพัก (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ - งานวางท่อและบ่อพัก (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ - งานถนนดินบดอัดแน่นหลังท่อ,งานซั่นรองพื้นทาง (ลูกรัง) ปรับเกลี่ยแต่งบดอัดแน่นพร้อมทดสอบ (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ - ลงทรายรองพื้น พร้อมเกลี่ยแต่ง (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ - ประกอบแบบฯ,วางเหล็กเสริมคอนกรีตตามรูปแบบรายการ และเทคโนโลยีพิจารณา (ช่วงที่ ๓,๔)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะรัง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายอรรถพล เจียมตรีภานุการ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สาปู จำกัด สร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO., LTD.

แล้วเสร็จ ยอดยกย่องต่อคอกนกรีต, ลูกกรงใหญ่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง (ช่วงที่ ๑,๒) แล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงาน
งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน - งานรื้อถอนลาดยาง และ คสล.(เดิม) พร้อมชนทึ่ง (ช่วงที่ ๓,๔) แล้วเสร็จ - งานขุดดิน, งานเทคอนกรีตไทยฯ (ช่วงที่ ๓,๔)
แล้วเสร็จ - งานวางท่อและปูพื้น (ช่วงที่ ๓,๔) - งานลงติดบดอัดแน่นห้องท่อ (ช่วงที่ ๓,๔) แล้วเสร็จ - งานขันร่องพื้นทาง (ลูกกรง)
ปรับเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น พร้อมทดสอบฯ (ช่วงที่ ๓,๔) แล้วเสร็จ - ลงทรายรองพื้น พร้อมเกลี่ยแต่ง (ช่วงที่ ๓) แล้วเสร็จ - ประกอบแบบฯ วางแผนหลักการบริหารฯ และเทคอนกรีตผิวจราจร และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน - งานขันร่องพื้นทาง (หินคลุก) ปรับเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น พร้อมทดสอบฯ (ช่วงที่ ๔) แล้วเสร็จ - งาน Prime Coat
และปูผิวจราจรและฟลีทติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๔) แล้วเสร็จ งานฝาปิดบ่อพัก, งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร (ช่วงที่ ๑,๒,๓ และ๔)
แล้วเสร็จ - งานอื่นๆ ที่ระบุในสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จเรียบรุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วง
หน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดัง
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างวงสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

๐ ๙๗

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักดิใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักดิใช้ในกรณีนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับเงินเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคานา陌)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเดือนเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรับปรี

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

๐๒๗



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจังหวีไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุகค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทودหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นทะน้ำที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่าง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการบอกรอเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า ให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำทำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกำไรจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นาຍกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรับรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอรรถพล เจียมตระการ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีปุณ्डิสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาร่วมกับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบบบี

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

อิมัย

(นางสาวอัมพร ประชานน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามา แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมีให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๖,๗๐๐.๐๐ - บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ค.ดี และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถ้วนบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบี



ก็ได้ ผู้ว่าจังหวือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องถอนเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ) นายอรรถพล เจียมตระการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง
สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งคหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังต่อต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาภิเconย์โดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

จังควรตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นر ๐๒๐๓/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

$$K_{\text{๒.๑}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * It/Io + 0.๔๐ * Et/Eo + 0.๒๐ * Ft/Fo$$

$$K_{\text{๓.๑}} = 0.๓๐ + 0.๔๐ * At/Ao + 0.๒๐ * Et/Eo + 0.๑๐ * Ft/Fo$$

$$K_{\text{๓.๓}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๔๐ * At/Ao + 0.๑๐ * Et/Eo + 0.๑๐ * Ft/Fo$$

$$K_{\text{๓.๔}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * It/Io + 0.๓๕ * Ct/Co + 0.๑๐ * Mt/Mo + 0.๑๕ * St/So$$

$$K_{\text{๓.๕}} = 0.๓๕ + 0.๒๐ * It/Io + 0.๑๕ * Ct/Co + 0.๑๕ * Mt/Mo + 0.๑๕ * St/So$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)



(ลงชื่อ)

(นายอรรถพล เจียมตรัษฐ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางพจน์ยิ่ง ทับเงิน)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๐๖๓๓๒๓

เลขคุณสัญญา ๖๒๑๐๒๒๐๐๗๗๓

สำเนาอยู่ท้อง

อัมพร

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(.....นายอรรถพล เจียมตระการ.....)

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท SAIPON CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีร์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า ทรายปูนก่อสร้าง เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ถนน อติเรกสาร ตำบล บ้าน

แก้ว อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๘๙๒๕๔๕๑ โดย นายอรรถพล เจียมตระการ ผู้ลงนามข้างห้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหล็ก บริเวณถนนสายเทศบาล ๑ เชื่อมถนนเทศบาล ๓ หมู่ที่ ๓ ต.มหาวิทยาลักษณ์ อ.มหาวิทยาลักษณ์ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการลักษณะเดียวกันที่แนบท้ายในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคานแนวท้ายใบเสนอราคาดังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอที่ยื่น เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นสักหนานรับผิดชอบ

ของราคากำ愎ตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาดังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ถูกต้องและมุ่งมั่นตั้งใจ
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ได้รับ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคานี้ ยกเว้นแต่กรณีที่มีบังคับ

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๘๑๔,๐๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น^๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาน
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ สำหรับมี พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคางานที่ 6208160023060

รหัสอ้างอิง OTP pqRO

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๕๕๔๕๐๐๑๔๒

(ลงชื่อ) ประชานคณะกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
()

สำเนาถูกต้อง

๘๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

๘๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ หน้า


ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วรวาณ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพัฒนาที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....



บริษัท ก่อสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

(.....นายอรรถพล เจียมตราการ.....)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....



พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....



พยาน

(.....นางพจน์ย์ พับเจน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วิธีการนี้เป็นภาระต่อผู้คนอย่างมาก

และก่อให้เกิดภัยต่อสังคมและประเทศชาติ

ประดิษฐ์ราษฎร์ฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร (Asphaltic Concrete) พื้นรองทางหลวงที่มีความต้านทานต่อการขีดข่วนสูง

1. *История науки и техники* в Италии в XVII веке

ឧបករណីរាជរដ្ឋាភិបាល និង ក្រសួងពេទ្យ នឹងចូលរួមជាមុនក្នុងការរំភែតនៅក្នុងការរំភែតរបស់ខ្លួន។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ជាតិ សាសនា ភេទយោបល់

บริษัท ไทรโยค เสร้าง จำกัด
SAIPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

សុវណ្ណពិនិត្យមេដូរការ

..... సార్... కుట్టాపాంచి నీములు వెలుగులో ఉన్నాయి

សាខាអង់គ្លេសបុរាណ ភ្នំពេញ
SAPOON CONSTRUCTION CO.,LTD.

၁၄၁၉-၂၈၁၄

เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกข้อมูลของผู้ต้องหา

မြန်မာပို့ဆောင်ရေးနှင့်လူငယ်ရေးဝန်ကျင်အဖွဲ့

11

ลักษณะที่ดิน	ตัวชี้ที่ดิน	ตัวชี้ที่ดิน	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง × FN	ราคาก่อสร้าง
ดินปูน			ขุดยกนา	ตร.ม.	28.800	290.00	340.82	9,815.64
2.4	2.4.1	2.4.1	งานครุ่งหามบันพิวบูรพา			8,352.00	1.1752444	1,119,281.48
2.5			งานตีดินบรากหินดีง+ชา					
	2.5.1	2.5.1	งานขุดหดเหล็ก งานหดเหล็ก					
	2.5.1.1	2.5.1.1	หดสีเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 เมตร(7.1)	เมตร	121.000	18,886.74	2,285,295.54	2,685,780.79
	2.5.1.2	2.5.1.2	หดพื้น คลอก ขนาด 1.20x1.90 เมตร (7.2)	ม²	8.000	29,166.06	233,328.48	34,277.25
	2.5.1.3	2.5.1.3	หดพื้น คลอก ขนาด 1.90x1.90 เมตร (7.3)	ม²	2.000	39,330.81	78,661.62	92,446.63
	2.5.1.4	2.5.1.4	หดอ่อกพั๊ก คลอก ขนาด 0.99x1.69 เมตร(คิด 1 ห.) (7.4)	ห.ม	16.000	13,078.48	209,255.68	15,370.41
	2.5.1.5	2.5.1.5	หดอ่อกพั๊ก คลอก ขนาด 0.99x1.69 เมตร(คิด 1 ห.) (7.5)	ห.ม	4.000	26,134.56	104,538.24	30,714.50
	2.6	2.6	งานรื้อและซ่อมผิวทางพร้อมบนที่					
	2.6.1	2.6.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)					
	2.6.1.1	2.6.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	40.500	72.67	2,943.13	1,1752444
	2.6.2	2.6.2	รื้ออ่อกพั๊ก คลอก กระหะงห่อพัก ขนาด 1.50x1.50 เมตรพื้นที่ร่องบานทึก	ห.ม	1.000	2,000.00	2,000.00	2,350.49
	2.6.3	2.6.3	งานพื้นทาง (SURFACE COURSES)					
	2.6.3.1	2.6.3.1	งานพื้นทาง波特แลนด์ซิเมนต์กอล์ฟเรต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)					
	2.6.3.1.1	2.6.3.1.1	ผิวทาง波特แลนด์ซิเมนต์กอล์ฟเรตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงหนึ่ง)	ตร.ม.	39.000	90.05	3,511.95	1,1752444
	2.6.4	2.6.4	งานรองพื้นทางและผื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
	2.6.4.1	2.6.4.1	งานรับตู้ร่องใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)					
	2.6.4.1.1	2.6.4.1.1	งานหยอดช่องใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	39.000	90.05	3,511.95	1,1752444
3	3	3	ชั่วงที่ 3 งานทางผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.15 เมตร "ไม่มี" หลัก	ตร.ม.	1.950	919.70	1,793.41	1,080.87
	3.1	3.1	งานดินเด่นทาง					
	3.1.1	3.1.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)					
			ขุดยกนา	ตร.ม.				1,562,371.57

ໂຄກຕັງແຮນບໍ່ທະຍົດຂູນຍາຫຼອກ ...ໄລ. ၆၇ ພັນຍາ

ລັດໜີ້ທຳມານ ເສີມຢາ	ດຳເນົາທີ່	ຮາຄາກ	ຮາຄາກ	ໜັງນ	ຈຳວັນ	ຮາຄາຕ່ອນໜ່ວຍ	ຮາຖຸນ	FN	ຮາຄາຕ່ອນໜ່ວຍ × FN	ຮາຄາກຕໍ່ກົງ
ຍອດຍົກມາ										
34.1	3.1.1.1	ຈານເວົ້ອຜິດກອນກຽດດິນ (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)		ຕຣ.ມ.	1,134.000	72.67	82,407.78	1.1752444	85.41	4,562,371.57
	3.2	ຈານໂຄຈະຕ່າງແລະຜິດຈາງ ຈານອອງພື້ນທາງແລະພື້ນທາງ (SUBBASE AND BASE COURSES)								96,849.28
	3.2.1	ຈານອອງພື້ນທາງ (SUBBASES)		ຕຣ.ມ.	191.000	498.16	95,148.56	1.1752444	585.46	111,822.81
	3.2.1.1	ຈານອອງພື້ນທາງເກົ່າຕົມວລວມ (SOIL AGGREGATE SUBBASE)		ຕຣ.ມ.	56.000	919.70	51,503.20	1.1752444	1,080.87	60,528.85
37.1	3.2.1.1.1	ຈານວັດຊອງ ໂດຍວາຫາຈາກອາກເຮືດ (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)		ຕຣ.ມ.	7.000	55.57	3,888.99	1.1752444	652.93	4,570.51
	3.2.1.2	ຈານຫາຍອງ ໃຫ້ຜົວກອນກຽດ (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)								
38.1	3.2.1.2.1	ຈານໄລກຳຫາ (SHOULDER)		ຕຣ.ມ.	1,100.000	91.77	100,947.00	1.1752444	107.85	118,637.40
	3.2.1.3	ຈານໄລກ້າທີ່ເກົ່າຕົມວລວມ (SOIL AGGREGATE SHOULDER)								
39.1	3.2.1.3.1	ຈານວິວຫາ (SURFACE COURSES)		ມຕ.ຮ	189.000	111.20	21,016.80	1.1752444	130.69	24,699.88
	3.2.2	ຈານວິວຫາປອງເຄື່ອນດີ້ໜົມຕໍ່ຄອນກຽດ (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)		ມຕ.ຮ	36.000	48.99	1,763.64	1.1752444	57.58	2,072.71
	3.2.2.1	ຜົວການປອງເຄື່ອນດີ້ໜົມຕໍ່ຄອນກຽດນາ ...ນູມ(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ໃຫ້ຄະແນກຈອ້າລັກ)		ມຕ.ຮ	144.000	47.98	6,909.12	1.1752444	56.39	8,119.90
41.1	3.2.2.1.1	ຮອຍຕ່ອົງເພື່ອຍາຫານຂວາງ (EXPANSION JOINT)		ຫຼຸດ	1.000	1,200.00	1,1752444		1,410.29	1,410.29
41.2	3.2.2.1.2	ຮອຍຕ່ອົງເພື່ອຫຼາດນາຫາງ (CONTRACTION JOINT)								
41.3	3.2.2.1.3	ຮອຍຕ່ອົງເພື່ອຫຼາດນາຫາງ (LONGITUDINAL JOINT)								
41.4	3.2.2.1.4	ຈານປຶກຂອງຈາກ								
	3.3	ປຶກຈາກ ແບບ ນມ33								
	3.3.1	ຈານຄ້ອງຫາຍານພິວຈາງ		ຕຣ.ມ.	42.530	290.00	12,353.70	1.1752444	340.82	14,495.11
	3.4	ຈານຕື່ນຈາງທີ່ຫຼັດຈະບຸກ ຈານຄາກຮະນາຍໝໍາ								
43.1	3.4.1	ຈານກ່ອດສື່ເທິ່ງກ່ອດ								
	3.5	ຈານກ່ອດສື່ເທິ່ງກ່ອດ								
	3.5.1	ທີ່ເກົ່າຕົມວລວມ ບໍາດ 1.20x1.20 ມຕ.ຮ (7.1)		ມຕ.ຮ	175.000	18,886.74	3,305,179.50	1.1752444	22,196.54	3,884,393.70
45.1		ຍອດຍົກມາ								

เอกสารแนบพิมพ์แบบัญญาชื่อที่ ๗.๓ หน้า

ลำดับที่ค่าน้ำ ต้องจ่าย	ลำดับที่ ต้องจ่าย	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหนี้	ราคาก่อหนี้ × FN	ราคาก่อสร้าง
ยอดยกมา							
45.2	3.5.1.2	บ่อพัก ก่อต. ขนาด 1.20x1.90 เมตร (7.2)	ลบ.	13.000	29,166.06	379,158.78	34,277.25
45.3	3.5.1.3	บ่อพัก ก่อต. ขนาด 1.90x1.90 เมตร (7.3)	ลบ.	2.000	39,330.81	78,661.62	11,752444
45.4	3.5.1.4	ผาบ่อกพัก ก่อต. ขนาด 0.99x1.69 เมตร(ติด 1 ฝ่า) (7.4)	ลบ.	26.000	13,078.48	340,040.48	15,370.41
45.5	3.5.1.5	ผาบ่อกพัก ก่อต. ขนาด 0.84x1.69 เมตร(ติด 1 ฝ่า) (7.5)	ลบ.	4.000	26,134.56	104,538.24	11,752444
3.6	งานรื้อและซ่อมพื้นทาง						
46.1	3.6.1	รื้อเปลือก ก่อต. ตามพื้นที่ที่ต้องการ	ลบ.	1.000	1,750.00	1,750.00	2,056.68
3.6.2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)						
47.1	3.6.2.1	งานรื้อหินกรวดลิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	10.500	72.67	763.03	11,752444
3.6.3	งานพื้นทาง (SURFACE COURSES)						
3.6.3.1	งานพื้นทางปูด้วยดินเผาต่ำสุดของกีรตนา ...ชน.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(หรือแมกรองหลัก)						
3.6.3.1.1	ผิวทางปูด้วยดินเผาต่ำสุดของกีรตนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						
3.6.4	งานรื้อพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
3.6.4.1	งานรื้อครุภัณฑ์พื้นทางเดิม (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)						
3.6.4.1.1	งานทรายรองใต้พื้นทางก้อนกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)						
4	ช่วงที่ 4 งานทาง พื้นทางเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร ให้ถูกกว้างขึ้นจะละ 1.00 เมตร						
4.1	งานดินกันทาง						
4.1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)						
4.1.1.1	งานรื้อผิวทางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)						
4.2	งานโครงสร้างทางเดิมพื้นทาง						
4.2.1	งานรื้อพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
4.2.1.1	งานรื้อพื้นทาง (SUBBASEES)						
57.1	4.2.1.1	งานรื้อพื้นทางและพื้นทางร่วน (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	216.000	498.16	107,602.56	11,752444
ยอดยกไป							
(๙๖๐๔,๙๕๓.๕๗)							

(๙๖๐๔,๙๕๓.๕๗)
บริษัท ราชบุญก่อสร้าง จำกัด
Saipoon Construction Co.,Ltd.

ຮູບສາງແນບທ້າຍສັບຖານີ້.....

ເຮົາກົດຕົວຢ່າງ

ຮູບສາງແນບທ້າຍສັບຖານີ້.....

ລັດຕິບໍ່ດັນ ຕື່ຜູ້ນາ	ລຳດັບທີ	ຄະນະ	ຮາຄາງ	ຫ່ວຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາດ້ວຍນາມ	ຮາຄາທຸນ	FN	ຮາຄາດ້ວຍນາມ × FN	ຮາຄາກົດຕົວຢ່າງ
ບອດຍົມນາ										
38.1	4.2.1.2	ຈານພື້ນທາງ (BASE COURSES)	ຕະນະ	150,000	548.07	82,210.50	1.1752444	644.12	96,617.43	10,104,953.57
	4.2.1.2.1	ຈານພື້ນທາງທຶນຄຸກ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ຕະນະ							
	4.2.2	ຈານພື້ນທາງ (SURFACE COURSES)	ຕະນະ							
50.1	4.2.2.1	ຈານໄພຣມື້ກົດ ແກະເຫຼາກໄກ້ດີ (PRIME COAT & TACK COAT)	ຕະນະ	1,244,000	28.24	35,130.56	1.1752444	33.19	41,286.99	
	4.2.2.1.1	ຈານດາດແຂມເພື່ອລົດໄພຣມື້ກົດ (PRIME COAT) (ພື້ນທາງທຶນຄຸກ)	ຕະນະ							
	4.2.2.2	ຈານແອຫຼາພື້ນທຶນມາຮັດ (ASPHALT CONCRETE)	ຕະນະ							
51.1	4.2.2.2.1	ຈານບັນຊອງພື້ນທາງແຂມເພື່ອລົດຕົວນາງວິຊີ່ ໜານ.....ໜຸມ. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ຕະນະ	1,244,000	194.81	242,343.64	1.1752444	228.95	284,813.01	
	4.2.2.2.2	ຈານເຊີວໄຫ້ການນອດພື້ນທຶນນາງວິຊີ່ (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ຕະນະ							
51.2	4.2.2.2.2.2	ຈານທີ່ຫຼັກສິ່ນ ຄະດີ.	ມິດຕະກິ	320,000	194.60	62,272.00	1.1752444	228.70	73,184.82	
	4.3	ຈານທີ່ຫຼັກສິ່ນ ຄະດີ.	ມິດຕະກິ							
52.1	4.3.1	ທົ່ວເສີ່ຫຼັກສິ່ນ ບ່ານດ 1.20 x 1.20 ເມຕົວ(7.1)	ມິດຕະກິ							
52.2	4.3.2	ນ່ອຳພັກ ຄະດີ. ບ່ານດ 1.20x1.90 ເມຕົວ(7.2)	ມິດຕະກິ							
52.3	4.3.3	ຝານເອົ້າພັກ ຄະດີ. ບ່ານດ 0.99x1.69 ເມຕົວ(ຄືດ 1 ຜົງ) (7.4)	ມິດຕະກິ							
	4.4	ເຄື່ອງການບ່າງຈົກນັມຜົວຫາວ	ຕະນະ							
53.1	4.4.1	ຈານເຕີເຕັມຈົກຈະກິລື່ອງ+ຫາວ	ຕະນະ	36,000	290.00	10,440.00	1.1752444	340.82	12,269.55	
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ								
		ຕົດກ່າວກ່ອນຕົວຢ່າງຫຼືຫຼັນ								
		(ຫັນຕື່ສັນຫຼັບແຕນແນດ້າມັນນາງຫຼາວ)								
		ລາຍລະອຽດ								
		ຮວມຄ່າກ່ອນຕົວຢ່າງ</td								

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วนหาญ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานีที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....

 ผู้รับจ้าง

(.....นายอรรถพล เจียมตระการ.....)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....



พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....



พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... 2.4หน้า...2...

1. เอกสารดูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเครื่องเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบริกบเทียบค่า K เดือนที่ ลงงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างตัวนี้ราคาของกระหวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

อุ๊ลล

◦ (นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ເຈືອນໄຂ ນັດກເກດທີ່ປະຫວາງກ່ອອສ້າງ ສູງແລະວິທີກາຮ່ານກຳນົດທີ່ໃຫ້ກັບສັບລູງນາແບບປັບປຸງ

ກ. ເຈືອນໄຂແລະນັດກເກດທີ່

1. ສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ໃຫ້ໃກ້ງານກ່ອອສ້າງທຸກປະເທດ ລວມເຖິງການປັບປຸງແລະຫຼຸມແຫມ່
ໜຶ່ງເບີກຈ່າຍຄ່າງານໃນລັກຊະນະ ມາວະຄ່າຄຽງກັບທີ່ໃຫ້ມີເພີ່ມແລະສິ່ງກ່ອອສ້າງ ມາວະເຖິງຄຸດນຸ່ມແລະມາວະຈ່າຍຢືນ
ທີ່ເປີກຈ່າຍໃນລັກຊະນະຄ່າທີ່ມີເພີ່ມແລະສິ່ງກ່ອອສ້າງ ທີ່ອຸໍາໃນເຈືອນໄຂແລະນັດກເກດທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດນີ້

2. ສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ໃຫ້ທັງໃນກຣນີເທິ່ມທີ່ມີຄົດຄ່າງານຈາກຄ່າງານເດີນຕາມສັບລູງນາ ເນື້ອ
ຕັ້ງນີ້ຮາຄາ ຂຶ່ງຈັດທໍາໜີ້ໂດຍກະທຽວພາລິ່ຍ໌ມີການປັບປຸງແປລງສູງໜີ້ ທີ່ອຸໍາຄົດຈາກເຕີງ ຂະນະເນື້ອວັນເປີດຫອງ
ປະກວດຮາຄາ ຕໍ່ານຮັບກຣນີທີ່ຈັດຈ້າງໂດຍວິຊີ່ຢືນ ໃຫ້ໃຊ້ວະເປີດຂອງຮາຄາແຫນ

3. ການນຳສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້ປີເຫັນໆ ຜູ້ວ່າຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງແລະປະກາສໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງທ່ານ
ເຫັນ ໃນປະກາສປະກວດຮາຄາ ແລະຕ້ອງຈະບຸນຸ່ມໃນສັບລູງນາຈ້າງຕ້ວຍວ່າງານຈ້າງເນັ້ນ ຈະໃຫ້ສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້
ພ້ອມທີ່ກຳນົດປະເທດປະເທດຂອງກ່ອອສ້າງ ສູງແລະວິທີກາຮ່ານກຳນົດທີ່ໃຫ້ມີການປັບເທິ່ມທີ່ມີຄົດຄ່າງານໄວ້ໃຫ້ຮັດເຈນ

ໃນກຣນີທີ່ມີກ່ອອສ້າງທຸກໆປະເທດໃນກ່ອອສ້າງທີ່ຈະກຳນົດສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້
ກ່ອອສ້າງແຕ່ປະເທດໃຫ້ຮັດເຈນຕາມລັກຊະນະຂອງກ່ອອສ້າງນີ້ ແລະໃຫ້ສອດຄລື້ອງກັບສູງທີ່ກຳນົດໄດ້

4. ການຂອເຈີນເທິ່ມຄ່າງານກ່ອອສ້າງຕາມສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຈະ
ຕ້ອງເຮີຍກ້ວອງກາຍໃນກຳນົດ 90 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສົ່ງມອບງານວັດສຸດທ້າຍ ນາກທັນກຳນົດນີ້ປັບແຕ້ງ
ຜູ້ຮັບຈ້າງໄນມີສິຫຼືທີ່ຈະເຮີຍກ້ວອງເຈີນເທິ່ມຄ່າງານກ່ອອສ້າງຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຢືກຕ່ວັບ ແລະໃນກຣນີທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງ
ເຮີຍເຈີນຕື່ນາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ເປັນຄູ່ສັບລູງນາຮັບເຮີຍເຈີນຄືນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງໂດຍເຮົາ ພ້ອມໃຫ້ກ່ອນຂອງ
ຈະດຕ້ອໄປ ພ້ອມໃຫ້ກ່ອນຈາກທັກປະກັນສັບລູງນາ ແລ້ວແຕ່ກຣນີ

5. ກາຣທີ່ຈາກນາກຳນົດເຈີນເທິ່ມທີ່ມີຄົດ ແລະກາຮ່ານຈ່າຍເຈີນເທິ່ມທີ່ຫົວເຮີຍເຈີນຄືນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມເຈືອນໄຂ
ຂອງສັບລູງນາແບບປັບປຸງ ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຮ່ານຕຽບອົບຕ່າງໆແລະເບີ່ງຂອບຈາກຕໍ່າງໆກ່ອນທີ່ຈະໄດ້
ວິນິຈັບຂອງລຳນັກນິກປະມາດປົກກົດທີ່ສິ່ນສຸດ

ໆ. ປະເທດກ່ອອສ້າງແຂ່ງສູງທີ່ໃຫ້ກັບສັບລູງນາແບບປັບປຸງ

ໃນກາຮ່ານພົມທີ່ມີຄົດຮາຄາຄ່າຈ້າງເນັ້ນກ່ອອສ້າງ ໃຫ້ຄໍາງານມາດຕະກາງສູງຕັ້ງນີ້

P = (PO) X (K)

ກຳນົດໄໝ້ P = ຮາຄາຄ່າງານຕ່ອອກປ່າຍຫົວໜ້າຮາຄາຄ່າງານເປົ້າງາດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໄໝຜູ້ຮັບຈ້າງ **ສໍາເນົາງຸດຕ້ອງ**

PO = ຮາຄາຄ່າງານຕ່ອອກປ່າຍຫົວໜ້າຮັບຈ້າງປະງຸດໄໝ້ ຫົວໜ້າຮາຄາຄ່າງານເປົ້າງາດທີ່ຈ່າຍ
ຮະບູໄໝໃນສັບລູງນາແຕ້ວແຕ່ກຣນີ

K = ESCALATION FATOR ທີ່ໄດ້ຕ່າງໆ 4% ເປົ້າຄືຕ່າງໆເພີ່ມຄ່າງານຫົວໜ້າຮັບຈ້າງ
ເພີ່ມ 1% ເປົ້າຄືຕ່າງໆເພີ່ມຄ່າງານຫົວໜ້າຮັບຈ້າງ

(ນາງສາວັນພຣ ປະຊາບ)
ນັກວິຊາການພັດປະປິດກາງ

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล และที่ทัศนศิลป์ หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชียม สร้างขึ้นมาใหม่ โรงอาหาร ครุภัณฑ์ โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความว่าด้วย

- 1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุบดึงสายเนนคำหน่วย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
 - 1.2 ประปาของอาคารบรรจุบดึงท่อเมนคำหน่วย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
 - 1.3 ระบบห้องน้ำอุปกรณ์ด้วยต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องน้ำ ลักษณะที่ร่องปรับอากาศ สายสื่อสาร ฯลฯ
 - 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
 - 1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่น ทางเดินที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง หรือประกอบห้องน้ำ ก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรน้ำรีดเครื่องปั๊มน้ำอุปกรณ์ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ติฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
 - 1.6 ทางเข้าออกอาคาร ตันDEM ตันตัก ห้างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ເຊື້ອງຕົວ} \quad K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

หมวดที่ 2 งานศิลป์

2.1 งานด้าน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดด้วยดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดดิน การขุด – บดบดด้วยเครื่องแม่กลิ่น คลอง คันคัน คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการก่อสร้างในที่หมายความดีกว่าก่อสร้างหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุดูนั้น และมีข้อกำหนดดังนี้ รวมทั้งมีการบดด้วยเครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

พื้นที่ ให้รวมถึงงานปะเกท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNITREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้ค่า } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.40 \frac{Et}{E_0} + 0.20 \frac{Et}{E_0}$$

$$\text{កិច្ចកម្ម } K = 0.40 + 0.20 |t|_0 + 0.20 M t / Mo + 0.20 E t / Fo$$

2.3 งานเช่าห้องเบ็ดที่อยู่ในรายได้ของบุคคลที่ต้องการให้เช่าห้องไม่เกิน

$$\text{ไช่กุ้ง} \text{ K} = 0.45 + 0.15\text{lt}/\text{lo} + 0.10\text{Mi}/\text{Mo} + 0.20\text{Et}/\text{Eo} + 0.10\text{Ev}/\text{Eo}$$

(นางสาวอัมพร ประชานน) นักวิชาการพัสดุบกรีบดิกร

ເອກຕາວເນັບທ້າຍສີແປງລູກ້າຂໍອ່າ... 2.4 ໄນ້າ... 5...

บทที่ ๓ การตั้งค่า

3.1 งานพื้นทราย PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ផ្លូវតារ } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ផ្លូវគោរ } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ไฉไล} K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผู้ถูกนกคอนกรีตเสริมเหล็ก นายดึง ผิวพรรณคุณก่อตั้งที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กแผ่นหรือตะแกรงจราดเหล็กจาก้าเรื่องเดิม (WELDED STEEL WIREFARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อค่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้รายความร้าบเพื่อแผ่นคุณก่อตั้งเสริมเหล็กบริเวณคอกลาง (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ໄຟລູຄວ } K = 0.30 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/SO}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอหัง นายดึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตัดคอนกรีต เสริมเหล็กร่างระบายน้ำและบริเวณจุดคุกสะพาน รวมทั้งงานปูอหังคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอกนกriet เสริมเหล็กในที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอหัง (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อรั่วครุเจ้าไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{เจริญเติบโต } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{lo} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเติร์มเบล็คและงานเชื่อมกันต่อสิ้น หมายถึง สะพานคอนกรีตเติร์มเบล็ค โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเติร์มเบล็คของสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหล็กของคอนกรีตเติร์มเบล็ค (R.C. BOX CULVERT) หรือถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเติร์มเบล็ค เชื่อมกันต่อสิ้น คอนกรีตเติร์มเบล็ค ท่าเที่ยบคอนกรีตเติร์มเบล็คและลิ้นก่ออุลจ้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ไบโอดิฟฟ์} \text{ K} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.20 \text{Mt/Mo} + 0.25 \text{St/Spo}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง กระบวนการผลิตก่อรากล้ามรับค่าเดินเข้ามามาก โครงเหล็ก กล้าหัวติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแขวนฐาน เสาไฟฟ้าแรงดูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายลังของการไฟฟ้าฝ่ายสถิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้ตัวอย่าง } K = 0.25 + 0.10I/I_0 + 0.05Ct/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.40S/S_0$$

ହୁଏବାରେ ଏହାକିମଙ୍କଣରେ ପାଇଁ ଏହାକିମଙ୍କଣରେ ପାଇଁ

បៀវត្សទី K = 0.210 + 0.20 Mn + 0.10Cl/Co + 0.10Mn/Mo + 0.20Si/SO
(បាយសារអំពើ ថ្មី និងការបង្កើត)

เอกสารแนบท้ายตัวอย่างที่...2.4.หน้า...6...

4.2 งานอาคารชุดประทายรูปแบบแนวตั้ง หมายถึง อาคารครอบกีติเดริบเน็ติกซันดิต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวศักดิ์สิทธิ์ของส่วนน้ำหนึ่งของสถาปัตยกรรมน้ำ เช่น ความคุณธรรมตับและหือบปริมาณน้ำ ให้แก่ ท่อลงน้ำเข้าน้ำ ท่อระบายน้ำ ประดิษฐ์ระบายน้ำ อาคารอัคคีน้ำ ท่ออดและอาคารชุดประทายชนิดอื่น ๆ ที่มีระบายน้ำ แต่ไม่ใช้งานเป็นงานอาคารชุดประทายขนาดใหญ่ เช่น ฝ่ายทางระบายน้ำสันหนึ่งอาคารชุดประมาณประกอบของเชื่อกัน เป็นต้น

$$\text{ເງື່ອນດາ } K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/SO$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเครื่องก้ามและโครงยกรวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ไนโตร ก} = 0.35 + 0.20 \frac{I_t}{I_0} + 0.45 \frac{G_t}{G_0}$$

4.4 งานเหล็กโครงคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเดี่ยวที่ใช้เครื่งในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำลับ หรืออาคารชั้นประทาน ประกอบของเรื่องนี้มีศูนย์แยกค่ายเฉพาะ งานเหล็กดังกล่าว ท่านนี้

$$\text{ไฉไลตร } K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.60 St/So$$

4.5 งานคุณภาร์ติไวรุณเนหึ้กและคุณภาร์ติตาดคุณอุ นายถึง งานคุณภาร์ติไวรุณเนหึ้กที่ห้าส่วนของเหลือ
ออกมาแยกคำนำเดียวกันจากของงานฝ่ายทางระบบยาน้ำสีน้ำเงินหรืออาคารชั้นประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีศักยภาพแยก
จ่ายไฟฟ้าผ่านงานคุณภาร์ติไวรุณเนหึ้กคู่กันเท่านั้น

$$\text{系数} K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพื้นที่ทั้งผึ้งท่อกรุขณาตู้ไว้ไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหนาหรือหินที่เดกน้ำกันเพื่อตัดชิ้นน้ำปูนและให้รวมถึงงานซ่อมแซมมาตรวัดรัศมวากอาคารชุดประจำถนนและอาคารต่างๆ โดยการตัดชิ้นน้ำปูน

$$\text{系数} K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัคคีภัยป่าไม้ ค่าอัคคีภัยป่าไม้จะเพิ่มเป็นเรื่องอุบัติ ให้เฉพาะราคาวันเดียวที่เปลี่ยนแปลงตามเดือนเวรากา ข้อซึ่งเมเนต์ที่กราฟทางพารามิเตอร์จัดทำขึ้น ไม่เดียวเท่านั้น จำเป็นต้องแก้ไข แก้ไขที่เดือนที่เปิดของประมวลราคา บัญชีเดือนที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ໄນກຮອດເມື່ອງວ່າຈຳງານເປັນຜູ້ອຸດທາຫາທີ່ ແລະ ເວົ້ວອົບປກຮອດໂປ່ງ

$$\text{క్రిష్టాడ్జ } K = 0.50 + 0.25I/I_0 + 0.25M/I_0$$

5.1.2 ໃນການຕື່ອງກັບຈໍາເປັນຫຼຸດທາງທີ່ຄ່າ AC ແລະ ທີ່ຄ່າອຸປະກອດ

$$\text{ໄຟລູ້ອົກ} \quad K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ໃນກរດີ່ຜູ້ບໍ່ຈ້າງເປົ້າແກ່ເຈົ້າຕ່າຫາທ່ອ PVC ແລະ ເວົ້ອຂອງປາກຄົມ

$$\text{ໃຫ້ຄົວ} \quad K = 0.40 + 0.10l/l_0 + 0.10Mf/Mo + 0.40PV_{Ct}/PV_{Co}$$

5.2 ការង្ហារទីតាំងរបស់មេរោគខ្សោយដារអ៊ូ HYDROXY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ดูแลจราจรจัดทำที่ต่อกันและห้ามจอดค้างไว้

สำเนาถูกต้อง

০২৮৮

(นางสาวอัมพร ประชาน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... 2.4 หน้า...7...

5.2.2 ในกรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pt/Peo$

5.3 งานปรับปูนระบบคุณไม่คงทนแก้งาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หัวเตี้ยยกเครื่อง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65PVct/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กสถาปัตย์

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIPt/GIPo$

ประหากางงานและอุตราต่อไปนี้คือพาระงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดึงและสถานีไฟฟ้าอยู่

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่ หมายถึง เอกพากการติดตั้งคุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25lt/lo + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อตัวฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานน้ำดื่มและห้องเดาเชิงคุณภารกิจอุดแวง

สำเนาอยู่ต้อง

5.8.1 งานเมตตาเพียงคุณภารกิจอุดแวง

จด

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

5.8.2 งานบетอนเทียบเท่า CAST IN PLACE

(นางสาวอัมพร ประชานน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเกทางนແຕະຊູຄຣດູ່ປິບນີ້ໃຫ້ເຄົາການກ່ອອສ້າງຂອງການໄທ້ໄວ້ເຖິງນຸງກົງກິກາຄທ່ານັ້ນ

5.9 ຝາກກ່ອອສ້າງສາຍສົງແຮງສູງຮະບົບແງ່ດັນ 69 – 115 KV.

5.9.1 ໃນການນີ້ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຜູ້ຈັດໜາວັດດຸແລະໜີ້ອຸປະດົມໄ້

$$\text{ໄ້ສູດ} \ K = 0.80 + 0.05 I_t/I_0 + 0.10 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0$$

5.9.2 ໃນການນີ້ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຜູ້ຈັດໜາວັດດຸແລະໜີ້ອຸປະດົມໄ້

$$\text{ໄ້ສູດ} \ K = 0.45 + 0.05 I_t/I_0 + 0.20 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0 + 0.25 W_t/W_0$$

ຕັ້ງປິບຄາທີ່ໃຫ້ຄໍານາມຕາມສູດທີ່ໃຫ້ກັນຄົບຄູ່ແບບປັບງານໄດ້ ຈັດທຳໜຶ່ງໂດຍກວ່າທຽງພານີ້ຍື່ງ

K = ESCALATION FACTOR

I_t = ຕັ້ງປິບຄາຜູ້ບົງກິກຄ້ວາໄປຂອງປະເທດ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

I₀ = ຕັ້ງປິບຄາຜູ້ບົງກິກຄ້ວາໄປຂອງປະເທດ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

C_t = ຕັ້ງປິບຄາຢືນເນັດ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

C₀ = ຕັ້ງປິບຄາຢືນເນັດ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ--

M_t = ຕັ້ງປິບຄາວັດດຸກ່ອສ້າງ (ໄໝ່ວ່າມເໜີກແລະຢືນເນັດ) ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

M₀ = ຕັ້ງປິບຄາວັດດຸກ່ອສ້າງ (ໄໝ່ວ່າມເໜີກແລະຢືນເນັດ) ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

S_t = ຕັ້ງປິບຄາເຫຼືກ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

S₀ = ຕັ້ງປິບຄາເຫຼືກ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

G_t = ຕັ້ງປິບຄາເຫຼືກແກ່ເງື່ອນທີ່ພົດລືດໃນປະເທດ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

G₀ = ຕັ້ງປິບຄາເຫຼືກແກ່ເງື່ອນທີ່ພົດລືດໃນປະເທດ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

A_t = ຕັ້ງປິບຄາແອສພື້ນທີ່ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

A₀ = ຕັ້ງປິບຄາແອສພື້ນທີ່ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

E_t = ຕັ້ງປິບຄາເຄື່ອງຈັກກົດແລະບົງກັດທີ່ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

E₀ = ຕັ້ງປິບຄາເຄື່ອງຈັກກົດແລະບົງກັດທີ່ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

F_t = ຕັ້ງປິບຄານ້ຳງັກທີ່ເຫຼືອແງ່ງເງື່ອນທີ່ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

F₀ = ຕັ້ງປິບຄານ້ຳງັກທີ່ເຫຼືອແງ່ງເງື່ອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

A_{Ct} = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອອື່ນເງື່ອນທີ່ໃຍ້ເງິ່ນ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

A_{Co} = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອອື່ນເງື່ອນທີ່ໃຍ້ເງິ່ນ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

PVC_t = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອ PVC ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

PVC₀ = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອ PVC ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

GIP_t = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອເໜີກອາບສັງກະຕິ ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

GIP₀ = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອເໜີກອາບສັງກະຕິ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຫອງປະກວດງານ

Pot = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອ HYDROGEN POLYETHYLENE ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

PE_t = ຕັ້ງປິບຄາທ່ອ HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) ໃນເຕືອນທີ່ສ່າງນາມແຕ່ລະງວດ

ສໍາເນົາງຸກຕ້ອງ

ອຸປະກ

(ນາງສາວັນພຣ ປະຊາບ)

ນັກວິຊາການພສດປົປົມປິດການ

- W1 = ตัวชี้วัดราคายาให้ไว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
W0 = ตัวชี้วัดราคายาให้ไว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับปัจจุบันราคากลางได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวชี้วัดราคากลางของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีเงินก่ออสร้างหลักประกันอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่ออสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้ลดค่าล้างกับสูตรที่ให้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เขตชนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้กำหนดให้ใช้เขตชนิยม (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลต่างเรื่อก่อน แล้วจึงนำผลต่างนี้ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสามหลักนี้ นั่น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มนี้อุดหนี้ราคากลางจากราคากลางที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรคำนวณก่ออสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มนี้อุดหนี้ค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในการนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่ออสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญาก็โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนกุดท้ายตามข้อมูลสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าใกล้กัน
6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ถ้วนค่างานเพิ่มนี้อุดหนี้ค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบตัวชี้วัดราคากลางก่ออสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจนกว่า ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเชื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

จดหมาย


(นางสาวอัมพร ประชาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภูมิ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะรังษี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(.....นายอรรถพล เจียมตระการ
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)



นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



.....(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

၂၅၆၃ ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၇ ရက်



ເຈົ້າຕະຫຼາດນັ້ນພະຍານໃຫຍ່ໄດ້ກວດຫຼຸງໄສ ແລ້ວມີຜົນໄດ້ແລ້ວ
ມີຜົນທີ່ມີຄວາມປິດຕະຫຼາດໃຫຍ່ໄດ້ກວດຫຼຸງໄສ ແລ້ວມີຜົນໄດ້ແລ້ວ

กิตติมศักดิ์

Now

საფურიდულოსა და
სამართლებრივი
სამსახური

H. Johnson, 214

ប័ណ្ណគិតវិទ្យាជាន (ចំណាំ ១)

បញ្ជីគិតការងារ (ចំណាំ 1)

លំដោក	រាយការ	អង្គភាព	តម្លៃរាយការ	អង្គភាព
1.	ការគិតការងារ			
1.1	ការពិនិត្យការងារ			
1.2	ការផ្តល់ព័ត៌មាន ទិន្នន័យ សម្រាប់គ្រប់គ្រងការងារ	ទីតាំង	1,555	
2.	ការគិតការងារ			
2.1	ការបង្កើតគិតការងារ (ត្រួវ)	តីប្រឈម	-	
2.2	ទម្រង់ការងារអ្នកអ្នក 0.05 ម៉ែត្រ សម្រាប់គ្រប់គ្រង	តីប្រឈម	77	
2.3	ជូនការងារក្នុងការងារ ម៉ែត្រការងារ 0.15 ម៉ែត្រ (240 KSC.)	តីប្រឈម	1,555	
2.4	លេសក RB 12 ម៉ែត្រ (POWEL BAR)	តីប្រឈម	0.23	
2.5	លេសក DB 12 ម៉ែត្រ (TE BAR)	តីប្រឈម	0.28	
2.6	ការចារចារការងារ	ឈ្មោះ	3	
2.7	គិតការងារ	តីប្រឈម	0.09	
2.8	គិតការងារ	ឈ្មោះ	571	
2.9	ការបង្កើតការងារ	តីប្រឈម	29	
3.	ការបង្កើតការងារ			
3.1	ប្រើប្រាស់ការងារ 133	ប្រុទ	-	
3.2	ការរំលែក ក្រោមការងារ	ប្រុទ	-	
3.3	ការគិតការងារ	តីប្រឈម	69.98	
4.	ការបង្កើតការងារ			
4.1	ខ្លោដ 0.80 @ 1.00 ម៉ែត្រ	ប្រុទ	-	
5.	ការបង្កើតការងារ			
5.1	ប្រាបីការងារ (ប្រើប្រាស់)	ប្រុទ	1	

卷之三

ສານາມັກທີ່ອຸປະນ

แบบทดสอบเรื่องคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

ପ୍ରକାଶକ

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

10

140

NO SCALE



11

ប័ណ្ណគុណភាពងារ (ទាំងអេ 2)

ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់រំលែកសាច់ (ចំណាំ 2)					
លំដែតទី	រាយការ	អង្គភាព	អង្គភាព	អង្គភាព	អង្គភាព
1.	រាយការ 1.1 ចាន់បិន្ទុជាមាត្រា 1.2 ចាន់បិន្ទុជាមាត្រា	មិនបាន មិនបាន	មិនបាន មិនបាន	512	
2.	រាយការ 2.1 ចាន់បិន្ទុជាមាត្រា 2.2 ចាន់បិន្ទុជាមាត្រា	មិនបាន មិនបាន	មិនបាន មិនបាន	91 25	
2.3	ផ្លូវការងារប្រើប្រាស់រំលែកសាច់ (ក្នុង ឬ ក្នុង) ឬ ខាងក្រោម 0.15 ម៉ែត្រ	មិនបាន	មិនបាន	490	
2.4	បេតុក RB 12 ឯក (DOWEL BAR)	មិនបាន	មិនបាន	0.07	
2.5	បេតុក DB 12 ឯក (DE BAR)	មិនបាន	មិនបាន	0.11	
2.6	ក្រុងគ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	1	
2.7	គ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	0.04	
2.8	គ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	470	
2.9	ចាន់បិន្ទុជាមាត្រាដែលមានការបញ្ចូលការងារ	មិនបាន	មិនបាន	–	
3.	រាយការ 3.1 ក្រុងគ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	1	
3.2	ក្រុងគ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	–	
3.3	រាយការ 4. រាយការ 4.1 ក្រុងគ្រាមាពាណិជ្ជកម្ម	មិនបាន	មិនបាន	28.80	
4.2	ក្រុងការងារ 1.20x1.90 ម៉ែត្រ (7.2)	មិនបាន	មិនបាន	8	
4.3	ក្រុងការងារ 1.90x1.90 ម៉ែត្រ (7.3)	មិនបាន	មិនបាន	2	
4.4	រាយការ គេង ឬ ឬ ឬ 0.90x1.69 ម៉ែត្រ (គិត 1 ឬ) (7.4)	មិនបាន	មិនបាន	16	
4.5	រាយការ គេង ឬ ឬ ឬ 0.84x1.69 ម៉ែត្រ (គិត 1 ឬ) (7.5)	មិនបាន	មិនបាន	4	

ប័ណ្ណតឹប្បក្រុងនានាំង (ចុងទៅ 2)

សំណងជើរ



၃၁၅

ລັດທີ	ກາຍາກ	ຫັນຍະການ	ນມາຍະການ
1.	ຈານຕື່ອົງການ	ຫັນຍະການ	ນມາຍະການ
1.1	ຈານຕື່ອົງການ ລົສ (ຕີມ) ພໍ້ອົງການ	ຕີມ. 1.134	
2.	ຈານຕື່ອົງການ ໄກສິນອາຈົ້າ		
2.1	ຈານຕື່ອົງການ ໄກສິນອາຈົ້າ (ສຶກສົງ) ພໍ້ອົງການ	ຕີມ. 191	
2.2	ຫ້າຍອົງການພໍ່ອົງການ 0.05 ມ ໂຊງມີເສີມເປົ້າ	ຕີມ. 56	
2.3	ດີການອົງການອົງການຕື່ອົງການເກືອບໃຈກົດ ພໍ້ອົງການ 0.15 ມ (240 ksc.)	ຕີມ. 1,100	
2.4	ເຮັດ RB 12 ມມ (DOWEL BAR)	ຕີມ. 0.16.	
2.5	ເຮັດ DB 12 ມມ (TIE BAR)	ຕີມ. 0.16	
2.6	ກົດຕະຫຼາດອົງການ	ມິມ. 2	
2.7	ຄະແນນຝ່າຍສັນຕິພາບ	ຕີມ. 0.12	
2.8	ຄະແນນຝ່າຍສັນຕິພາບໄກສົມ	ມ. 756	
2.9	ຈານຕື່ອົງການພໍ່ອົງການເກືອບໃຈກົດ ພໍ້ອົງການ	ຕີມ. -	
3.	ຈານຕື່ອົງການ		
3.1	ກົງມົງການແມ່ນ 1.33	ໆໆ	†
3.2	ໂຟກກະວິເປີ ໃຫ້ລາຍເຫຼືອ	ໆໆ	-
3.3	ຈານຕື່ອົງການກົດໄສຮອບ+ຫຼາງ	ຕີມ. 42.53	
4.	ຈານຕື່ອົງການ		
4.1	ຫຼາສີ່ອົງການ ພໍ້ອົງການ 1.20x1.20 ມ (7.1)	ມ. 175	
4.2	ປອກພັກ ທີ່ສົກ ແມ່ດ 1.20x1.90 ມ (7.2)	ມ. 13	
4.3	ປອກພັກ ທີ່ສົກ ພໍ້ອົງການ 1.90x1.90 ມ (7.3)	ມ. 2	
4.4	ຜ່ານອົງການ ທີ່ສົກ ພໍ້ອົງການ 0.90x1.69 ມ (ຫີ່ຕີ 1 ຜົງ) (7.4)	ຜົງ 26	
4.5	ຜ່ານອົງການ ທີ່ສົກ ພໍ້ອົງການ 0.80x1.69 ມ (ຫີ່ຕີ 1 ຜົງ) (7.5)	ຜົງ 4	

၁၀၅

၁၀၅



ନିର୍ମାଣ	କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ	ପରିଯାମା	ପରିଯାମା ଦିନ
ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ	ଶ୍ରୀ ପରିଷକ୍ତ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ	ପରିଯାମା ଦିନ	ପରିଯାମା ଦିନ
ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଯାମା	ଶ୍ରୀ ପରିଷକ୍ତ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ	ପରିଯାମା ଦିନ	ପରିଯାମା ଦିନ
ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଯାମା ଦିନ	ଶ୍ରୀ ପରିଷକ୍ତ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ	ପରିଯାମା ଦିନ	ପରିଯାମା ଦିନ
ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଯାମା ଦିନ	ଶ୍ରୀ ପରିଷକ୍ତ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ ପାତ୍ରମାନ	ପରିଯାମା ଦିନ	ପରିଯାମା ଦିନ

ନିର୍ମାଣ	କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ	ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ	ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ	ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ
କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର
ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର
ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର
ପରିଯାକ ଅଧିକାରୀ	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର	ଶ୍ରୀ ପରିଯାକ ପାତ୍ର

ប័ណ្ណគិតវិទ្យាអនុសាស្ត្រ (ទំរង់ទី 4)

พ.ศ.๒๕๖๔

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๑๙

NOVEMBER 2000

10

ମୁଦ୍ରଣ

1

1

2


Spring statement

ପ୍ରକାଶକ

אלה מלחין



卷之三





ຮູບພາບມີຄວາມຕັ້ງກຳສົງລະເນືດ
ຮູບທີ 1 (ກົມທີ 0+000 - ກົມທີ 0+311) ຮົວມືນຍາ 311.00 ພ.

ພົນມະນາຍດີກ່ອນລົງທຶນຫຼາຍຕັ້ງກ່ອບຮັດເຫັນ ເພື່ອໃຫຍ່
ສະວັນລົງທຶນ..... ສະ ລົງທຶນ..... ອົງຈະ..... ອົງຈະ.....



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

นิตยสารวิชาการภาษาไทย

๑๗๒
๑๗๓ ที่ ๒ (กม.ที่ ๐+๐๐๐)

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

20

၁၂

ສົມບັນດາ ເທິງກະຊົນຕີ່ພະຍາດອົງຕານ ພົມ(ໃໝ່) ມາ 0.15 ມ (ພາມແກ້ວມາ 5 ຊົ່ວໂມງ)

WIRE MESH 44 MM 0.204

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

৩ মার্চ ১৯৭৫ (০+১৮০) পরিমাণ ১৮৯.০০

PRIME COAT គោរមាន RC,MC,SC,SS-K-

A close-up photograph of a metal gear. Engraved on the top surface is a signature in cursive script, followed by the text "ក្រសួងពេទ្យ" (Ministry of Agriculture) and "សាសនា" (Religious Affairs). The gear itself has a dark, metallic texture.

Architectural floor plan of a building section, likely a foundation or wall detail, with the following key features:

- Vertical Dimensions:** The vertical scale ranges from -2.00 to +1.00 meters.
- Horizontal Dimensions:** The horizontal scale ranges from 0.00 to 5.00 meters.
- Materials:**
 - Walls are labeled as "ก้อนหินทราย" (concrete) with thicknesses of ± 0.00m, 1.00m, and 0.20m.
 - Flooring is labeled as "หินอ่อนทราย" (concrete) with a thickness of 0.15m.
 - Roofing is labeled as "กระเบื้องดินเผา" (ceramic tiles).
- Structural Details:**
 - A rectangular opening is present in the floor slab.
 - Reinforcement bars (rebar) are indicated with the label "เหล็ก筋" (steel bars) and a dimension of 3%.
 - Vertical reinforcement bars (vertical rebar) are indicated with the label "เหล็กตัวยัน" (vertical reinforcement) and a dimension of 3%.
 - Concrete strength is specified as "คอนกรีตผสมเสริม筋 DS NO.502" (DS NO.502 reinforced concrete).
- Text Labels:**
 - "ก้อนหินทราย" (concrete) appears multiple times at different levels.
 - "หินอ่อนทราย" (concrete) appears multiple times at different levels.
 - "กระเบื้องดินเผา" (ceramic tiles) appears multiple times at different levels.
 - "เหล็ก筋" (steel bars) and "เหล็กตัวยัน" (vertical reinforcement) are placed near the reinforcement symbols.
 - "คอนกรีตผสมเสริม筋 DS NO.502" (DS NO.502 reinforced concrete) is placed near the concrete thickness symbols.
 - "กันการซึมซึบ" (waterproofing) is placed near the top concrete layer.
 - "ห้องน้ำ" (bathroom) is placed near the bottom concrete layer.

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

၃၀၈၇၄ ၄ (၁၁၂၅ ၀+၀၀၀၀ - ၇၅၆၇ ၀+၁၆၀) ၈၂၁၅၉၂၀ ၁၆၀-၀၀၃၄

สภานากรต่อ

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

អាគកម្មានទីកន្លែងបានរួចរាល់សារពីការបង្កើតគ្រប់គ្រងសាច់អាស៊ិត (Asphaltic Concrete) ដូចជាការបង្កើតផ្ទះលើការបង្កើតគ្រប់គ្រងសាច់អាស៊ិត។

Technical cross-section diagram of a bridge structure, showing the following key features and dimensions:

- Bridge Components:**
 - Top Girder: บานพื้นที่บานที่ 4 กมที่ 0+000
 - Bottom Girder: บานพื้นที่บานที่ 4 กมที่ 0+160
 - Abutment: หัวสะพานบานที่ 4 กมที่ 0+000
 - Pier: หัวสะพานบานที่ 4 กมที่ 0+160
 - Support Column: เสาตอม่อ กมที่ 0+000
 - Foundation: ฐานราก กมที่ 0+000
- Dimensions:**
 - Top Girder: บานพื้นที่บานที่ 4 กมที่ 0+000
 - Bottom Girder: บานพื้นที่บานที่ 4 กมที่ 0+160
 - Abutment: หัวสะพานบานที่ 4 กมที่ 0+000
 - Pier: หัวสะพานบานที่ 4 กมที่ 0+160
 - Support Column: เสาตอม่อ กมที่ 0+000
 - Foundation: ฐานราก กมที่ 0+000
- Coordinate System:**
 - N = 14.652375
 - E = 101.196356
 - E = 101.199175

၁၅၂

၁၃၈၂၊ ၁၃၈၃၊ ၁၃၈၄

ឧបត្ថម្ភ ពិនិត្យរាជធានីភ្នំពេញ

95 % STANDARD PROCTOR DENSITY CBR > 25 %

PRIME COAT ด้วยยา RC, MC, SC, SS - K ตามตารางดูหมื่นของแต่ละที่ใช้ร้าด อัตรา 0.80 - 1.40 ลิตร/ม².

ເວລັກ ທ່ານທີ່ກະຊວງກຽດ

PRIME COAT ด้วยยา

STACK COAT គ្រឿង BC BS -2K នាយករដ្ឋបាលកម្ពុជា

卷之三

卷之三

אָמֵן וְאַתָּה תִּתְהִלֵּן כִּי־בְּעָמָד אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל

ក្រុងពេទ្យចាប់បានមុន និងសំណើលាក់តីក គឺជាក្រុង

卷之三

אָמֵן וְאַתָּה תִּתְהִלֵּן כִּי־בְּעָמָד אֶת־מִצְרָיִם

ของเรตติ้งที่ใช้ราคาร 0.80 - 1.40 ตั้งครับ.

— ห้องทดลองขนาด 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY, CBR ≥ 80 %

— ถ้าร่างบดจดแนน 95% STANDARD PROCTOR DENSITY , $CBR \geq 25\%$

0.20 0.15 0.05

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଯାନ ଅଥାବା
ASPHALTIC CONCRETE

ବ୍ୟାକ୍ ପରିମାଣିତ ହେଲା | OVER | AY ASPHAI T/C CONCRETE

卷之三

卷之三

二三八

卷之三

မြန်မာ

Library of Congress

卷之三

卷之三

မြန်မာနိုင်ငံ

နယ်မြေနှင့်လူနည်

အမြန်

လမ်းပေါ် ၂၄၀ ပုံမှန်

မြန်မာ

နယ်မြေနှင့်လူနည် ၁၂၀၉၄၂

မြန်မာနိုင်ငံ၊ နယ်မြေနှင့်လူနည်




မြန်မာ

(2)

(3)



ମୁଦ୍ରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା ଏହାର ଅଧିକାରୀ




๑๖๙

ପ୍ରକାଶକ ପାତାଙ୍ଗ

ช่องบานประตู 80 x 120 เซนติเมตร
สีสันที่ได้ ทำด้วยไม้สักเกรด A ไม้สัก ไม้สัก 389
ขนาดประตู 27.5 x 75 x 3.2 เซนติเมตร
วัสดุโครงสร้าง ไม้สัก

ພົມບັນດາ		ພົມບັນດາ	ພົມບັນດາ
1. ເພີ້ມພະຍາຍຸທີ່ເປັນຫຼັງຈາກສຳເນົາລົງທະບຽນ	ເພີ້ມພະຍາຍຸທີ່ເປັນຫຼັງຈາກສຳເນົາລົງທະບຽນ	1. ເພີ້ມພະຍາຍຸທີ່ເປັນຫຼັງຈາກສຳເນົາລົງທະບຽນ	1. ເພີ້ມພະຍາຍຸທີ່ເປັນຫຼັງຈາກສຳເນົາລົງທະບຽນ
2. ແລ້ວພົມບັນດາ	ພົມບັນດາ	2. ແລ້ວພົມບັນດາ	ພົມບັນດາ
3. ຕົກຕົວພົມບັນດາ	ພົມບັນດາ	3. ຕົກຕົວພົມບັນດາ	ພົມບັນດາ

(5)



ส่วนของผู้ผลิตที่ต้องการทราบรายได้ต่อหน่วยต้นทุน 100 บ.

สูตรทั่วไปของความถี่เบสิกคือ $f = \frac{1}{T}$ หรือ $\lambda = \frac{c}{f}$ เมื่อ T เป็นเวลาหนึ่งช่วงและ c เป็นความเร็วแสง

卷之三

卷之三

卷之三

— សារព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍ 3.00 រោង និងរបាយការណ៍ 9.00 រោង

卷之三

THE JOURNAL OF BUSINESS

中原書局影印
新編藏經

2 ស្រុកសាកលវិទ្យាល័យ នគរបាល ភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ កកា ឆ្នាំ ២០១៩ ទទួលទទួលបាន

៥៥

211

卷之三

นายวิชาการและศูนย์ปฏิรัติกรรม
ประมงฯ

2

กัลยาณี ๑๖๘

