

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วราหะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน ทุนส่วนบุรีษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๘/๑๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง ราชพฤกษ์ อำเภอ/เขต พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี โดยนายวิรุฬห์ เข้าถือห้อง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบุรีษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๓๗๐๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สป.๓๗๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ตัวยิ่งประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณถนนสาย สป.๓๗๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ตำบล/แขวง หนองแขวง อำเภอ/เขต หนองแขวง จังหวัด สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓๓ (สามสิบสาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สัญญาภิจิการค้ำร่วม จำนวน ๔ (สี่) หน้า

สำเนาอยู่ต่อ

ร.พ.

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราหะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) (นางสาวอัมพร ประชาน)

(นายวิรุฬห์ เข้าถือห้อง)
ผู้รับมอบอำนาจ



ความไม่ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้อีกเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาถนนสุดบรรทัด สรงบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๒๔๕๓๑๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๗๘๐.๐๐
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา manifold ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ^๑
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ^๒
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน^๓
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๙๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้า
แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๕๐,๐๐๕.๖๑ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าบาทหกสิบเอ็ด
สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยที่ตรา炬หมายรวม เป็นเงินทั้งหมด ๕,๘๗๔,๓๙๘.๓๙
บาท ๑ ดังนี้

ข้อกิจกรรมค่าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดชั้นดาด้า

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๓,๘๐๑.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน - งานชุดเครื่องคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC) แล้วเสร็จ - งานถนน คสล.เดิม รือพรมชนทึ่ง แล้วเสร็จ - งานขั้นร่องพื้น
ทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จ - งานท่ออดถนน คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร (แนววางถนน) ให้แล้วเสร็จภายใน สี่นาทีต่อ
พุศกิจไยน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) (นายสุวัฒน์ พระชาชน)

(นายวิรุทธ์ เข้าท้อง)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๗๕,๖๐๔.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวทาง คสล.จำนวน ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร (๕๐% ของพื้นที่ผิวทาง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๔,๗๑๙,๕๐๔.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวทาง คสล.จำนวน ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร (๕๐% ของพื้นที่ผิวทาง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ) - งานตัดรอยต่อและขยายด้วยยางแล้วเสร็จ - งานปิดขอบไปหลังพร้อมเกลี่ยแต่ง (ดินลูกรัง) แล้วเสร็จ - งานป้ายจราจรและสัญญาไฟ จราจรต่างๆ แล้วเสร็จ งานตีเส้นจราจรเหลือง+ขาว แล้วเสร็จ - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จ ทั้งหมด - งานอื่นๆที่ระบุในสัญญาจ้าง ตลอดจนทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อกิจการค่าร่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ๘๘

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๗๗.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกดทับ (ผ้า AC) แล้วเสร็จ - งานถนน คสล.เดิม รื้อพร้อมขันทึ้ง แล้วเสร็จ - งานขันร่องพื้น ทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จ - งานท่อลอดถนน คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร (แนววางถนน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๔,๗๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน - งานผิวทาง คสล.จำนวน ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร (๕๐% ของพื้นที่ผิวทาง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒๔๔,๓๔๔.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวทาง คสล.จำนวน ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร (๕๐% ของพื้นที่ผิวทาง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ) - งานตัดรอย ต่อและขยายด้วยยางแล้วเสร็จ - งานปิดขอบไปหลังพร้อมเกลี่ยแต่ง (ดินลูกรัง) แล้วเสร็จ - งานป้ายจราจรและสัญญาไฟ จราจร ต่างๆ แล้วเสร็จ งานตีเส้นจราจรเหลือง+ขาว แล้วเสร็จ - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จทั้งหมด - งานอื่นๆที่ระบุในสัญญาจ้าง ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง หน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงตกลงที่จะชำระหนี้เมื่อไหร่ก็ได้กับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดัง ต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านนี้หาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ (นางสาวออมพร ประชาน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณยุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัดผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างจวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในจำนวนนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างจวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเมื่อเหตุให้ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณยู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปภบตหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เอกถاثอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอรุณพร ประชาชน)*

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ขัดข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ໌ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องดัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบuri

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง) รักษาการพสกนิมิตการ

ผู้รับมอบอำนาจ



ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรือขึ้นเป็นเหตุเพื่อบรรยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตระหง่านใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยตระหง่านใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการทำประเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูณ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบบรี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ


(นายวิรุฬห์ เข้าถ้าทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอัมพร ประชาน)

ผู้อำนวยการพัสดุปฏิบัติการ

ธ.๙๖



ข้อ ๑๕ แบบรูปและรายการลงทะเบียนค่าเดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๖ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๗ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้ในแต่ละส่วนราชการ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ล่วงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายังสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดที่เพิ่มเติม ให้ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๘ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๕,๔๔๐.๐๐ - บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ออกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ค.ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ

(นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราหะ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจังหวัดออกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจังหวัดออกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหรือปั้งคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๒๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๑ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้ง rogework หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อของดหรือ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวยัมพร ประชาน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนี้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามที่ต้องการ

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรานี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

อีเม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ

บุคลากร อัมพร ประชาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด scrubri



พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในารคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบบูรณาการได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการพิจารณาซ่อมแซมหรือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๓ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่หรือตัดที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

$$K_{2.4} = 0.30 + 0.10 * It/Io + 0.40 * Et/Eo + 0.20 * Ft/Fo$$


$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 * At/Ao + 0.20 * Et/Eo + 0.10 * Ft/Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10 * Mt/Mo + 0.40 * At/Ao + 0.10 * Et/Eo + 0.10 * Ft/Fo$$

$$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 * It/Io + 0.15 * Ct/Co + 0.15 * Mt/Mo + 0.15 * St/So$$

$$K_{3.6} = 0.25 + 0.05 * It/Io + 0.05 * Mt/Mo + 0.15 * PVCT/PVCo$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง^{นายเรืองศักดิ์ วรหาญ}

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง^{นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง}

(ลงชื่อ).....
พยาน^{นางสาวอัมพร ประชาชน}

(ลงชื่อ).....
พยาน^{นางพจน์ย์ ทับเงิน}

เลขที่โครงการ ๖๒๐๖๗๐๖๐๗๘๙
เลขคุณสัญญา ๖๒๑๐๒๒๐๐๘๗๓๐

สำเนาถูกต้อง


<sup>(นางสาวอัมพร ประชาชน
ผู้อำนวยการพัสดุบัญชี)</sup>

ສໍາເນົາດູ້ອະບັນ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๕๒๓/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.๒๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.๒๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.๒๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวรัตน์ สุขุมดัน

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๒. นายศพล พรคงวนิว

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นาง瓦สนา ศรีปalaวิทย์

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อำนวยและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวุฒิ อุย়ুพันธ์

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

๒. นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

กรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

ສໍາເນົາຖຸກຕ້ອງ

(นางสาวอัมพร ประชาน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๓. นายโชติ จันทบาล	กรรมการ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส	
๔. นายชัยภัทร คงสมอжа	กรรมการ
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	
๕. นางสาวปัญญา ตั้มสติตย์	กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
อำนาจและหน้าที่	
ตรวจสอบจ้าง	
ผู้ควบคุมงาน	
๖. นายมารุต ชาสวัน	ผู้ควบคุมงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๗. นายชานนท์ ตระกูลมานิต	ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๘. นายกิตติ ทองขาว	ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
อำนาจและหน้าที่	
ควบคุมงาน	

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


เรืองศักดิ์ วรหาญ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาอยู่ต่อ



(นางสาวอัมพร ประภาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

.....รองนายกองค์การ
.....ปลัดองค์การ
.....รองปลัดองค์การ
 รองปลัดองค์การ
.....ผู้จัดการห้องสมุด
.....หัวหน้าฝ่าย
 เจ้าหน้าที่ พิษณุ "หวาน"

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีหน้าที่

นายกองคร์การบริหารส่วนจังหวัดยะรังษี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด奢ะบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ 888 โดย นายปกาศิล หลักสุขุม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพียงเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประมวลราคาซึ่งก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ก.๒๖๖๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการละเอียดแห่งเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคาฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๓๕,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอแนะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอแนะนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นອอกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประจัดราค
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาก่อสร้าง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานร้อยละ ๕
ของราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทกหันสื่อค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่อาจ
มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีสิทธิจะให้ผู้เสนอรา�单รายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสื่อมนี้หรือในประ瘴ยง) เสนอราคากำไร รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้รับค่าเสื่อมจากการพัฒนาปรับปรุง

๖๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมกับ
(จำนวน) กิโลกรัม

เบิกสร้างแบบท้ายสัญญาข้อที่ ๑๔.๙ หน้า ๗

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาไว้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยปริศนาอีกด้วยตัวเอง และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปกาศ หลักสุขณ)

หัวส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคางวดที่ ๖๒๐๘๑๖๐๐๑๗๒๘๔

ผู้เสนอราคานี้

นายปกาศ

รหัสอ้างอิง OTP CpTu

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี D๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๐๐๒

(นางสาวอัมพร ประชานนท์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*สุรศักดิ์*.....ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....*พงษ์ภรณ์*.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....*คง*.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....*คง*.....กรรมการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....*นายเรืองศักดิ์ วรหาณ* ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปภบตหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง* ผู้รับจ้าง

(....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....*ดร.นพ.* พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*ดร.นพ.* พยาน

(.....นางพนิย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

ดร.นพ.

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ရွှေအန္တရာနမြို့၏ ပုဂ္ဂန်မြို့၏ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂန်မြို့၏ အနေဖြင့်

ประชุมครุศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคุณครูศรีเมืองสัก บริเวณถนนสาย สบ.ก 26001 บ้านหนองแขม-บ้านหนองค้าม่า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.สระบุรี

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง


(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภบตหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เขาถ้ำทอง.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ເຂົ້າໃຈໄວແນບທ້າຍສັບສົງຫຼັກທີ... 2.4 ໄປ...2...

1. ເອກລາຄາຄູຄຽງເອີນໄຟ ນັກເກດົງທີ່ ສັບສົງແບບປັບປຸງຄາໃຫ້
2. ດາວໂຫຼດກວດອົບຄ່າ K
 - ດຣິນີ້ເຕີນເຫັນ ປະຕິ
 - ດາວນີ້ເຈີນດົດແຄະເຫັນໄນ້ຄວັງເຕີຍວັກນ
 - ດຣິນີ້ໝາຍເຄື່ອງທີ່ໄດ້ເວລາສັບສົງ ຊຶ່ງນີ້ການເປົ້າຍັນເຕີບຄ່າ K ເຊື້ອນທີ່
ສ່າງນາມ ກັບຄ່າ K ເຕີອນທີ່ໜ່າຍເວລາສັບສົງ
3. ໜັ້ງສື່ອ້ອງຂອງຄ່າ K ທີ່ເກີນ 90 ວັນ
4. ຕັ້ງອຍ່າງດີ່ນີ້ຮັດກວານຂອງກະທວາງພາຜົນຍົກ

ສິ່ງພາຍໃຕ້ອອງ

ອານຸ

(ຟັບອັນພວ ປະຊາບນ)
ນັ້ນຈະການທີ່ສັດຖິປົງບັດການ

ເງື່ອນໄຂ ນັກເຄີຍທີ່ປະທາການກ່ອອົງຮ້າງ ອຸດກະໂລງລືກສິກາກ່ອອົງຮ້າງທີ່ໃຊ້ກັບສັງຄູນແບບປັບປຸງ

ກ. ເງື່ອນໄຂແຂ້ນເສັກເຄີຍ

1. ສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ໃຊ້ກັບຈາກກ່ອອົງຮ້າງທຸກປະເທດ ລວງເຖິງການປັບປຸງແລະຂ່ອມແຫນ
ທີ່ເປັນຈ່າຍຄ່າງານໃນສັກສະນະ ມານວັດຄ່າຄຽກຄົນທີ່ດີນແລະສິ່ງກ່ອອົງຮ້າງ ມານວັດເຈັນອຸດນຸ່ມແລະໝາວດຮາຍຈ່າຍສິ່ນ
ທີ່ເປັນຈ່າຍໃນສັກສະນະຄ່າທີ່ດີນແລະສິ່ງກ່ອອົງຮ້າງ ທີ່ອຸ່ນໄມເຖິງມາແລະນັກເຄີຍທີ່ໄດ້ກໍານົດນີ້

2. ສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ໃຊ້ທີ່ໃນກຣົນທີ່ເກີດຄ່າງານຈາກຄ່າງານເດີນຕາມສັງຄູນ ເຊື່ອ
ດັ່ງນີ້ຮ້າການ ທີ່ຈັດທໍາຫົ່ນໂດຍກະທຽວຫາມສິ່ນ ມີການເປີຫຸນແປດວລູງຫົ່ນ ເກີດຄອງຈາກເຕີງ ຂົນນະເໜື່ອວັນເປີດຫອງ
ປະກວດຮາຍ ຕຳນັກງານທີ່ຈັດຕັ້ງໂດຍວິຊີ່ຂຶ້ນ ໃຫ້ໃໝ່ວັນເປີດຂອງຮ້າການແທນ

3. ການນຳສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້ໄປໃຫ້ເນັ້ນ ຜູ້ວ່າຈ້າກທີ່ອັງແຈ້ງແລະປະກາສໃຫ້ຮັບຈ້າງກວບ
ເໝັນ ໃນປະກາສປະກວດຮາຍ ແລະທີ່ອັງຮະບູໃນສັງຄູນຈ້າກເທົ່ວຍ່ວ່າການຊ້າງເນັ້ນ ຈະໃຊ້ສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້
ພ້ອມທີ່ກໍານົດປະກວດຫຼັກສົນໃຈກ່ອອົງຮ້າງ ອຸດກະໂລງລືກສິກາກ່ອອົງຮ້າງ ທີ່ໄດ້ກັບປັບປຸງ ໄດ້ໃຫ້ຫຼັດເຈັນ

ໃນກຣົນທີ່ກໍານົດກ່ອອົງຮ້າງຈາກປະກວດຫຼັກສົນໃຈກ່ອອົງຮ້າງ ຈະທີ່ກໍານົດໄດ້
ກ່ອອົງຮ້າງແຕ່ກະປະກວດໃຫ້ຫຼັດເຈັນຕາມສັກສະນະຂອງການກ່ອອົງຮ້າງນີ້ ແລະໃຫ້ສອດຄືອັນກັບສູດຮົກທີ່ກໍານົດໄດ້

4. ການຂອເຈັນເພີ່ມຄ່າງານກ່ອອົງຮ້າງຄາມສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້ນີ້ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຈະ
ດ້ວຍເຮັກວ້ອງກາຍໃນກໍານົດ 90 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສົ່ງມອບງານຈາກອຸດທ້າຍ ນາກທັນກໍານົດນີ້ໄປແລ້ວ
ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ເລື່ອທີ່ຈະເຮັກວ້ອງເຈັນເພີ່ມຄ່າງານກ່ອອົງຮ້າງຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັກຕ່ອງໄປ ແລະໃນກຣົນທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງ
ເຮັກເຈັນເຖິງຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ເປັນຄູ່ສັງຄູນໄວ້ເຮັກເຈັນເຖິງຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງໂດຍເຮົາ ເກືອໄຫ້ກັກຄ່າງານຂອງ
ຈະດຕ່ອງໄປ ເກືອໄຫ້ກັກພື້ນຈາກນັກປະກັນສັງຄູນ ແລ້ວແຕ່ກຣົນ

5. ການທີ່ຈາກນຳມາຄໍານາດເຈັນເທີມທີ່ເຂືອດຕ ແລະການຈ່າຍເຈັນເທີມທີ່ເຂືອເຮັກເຈັນຕົ້ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມເຂົ້າຕາມເຂົ້າ
ຂອງສັງຄູນແບບປັບປຸງ ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕຽບຄອບແຕ່ເກີນຫຼຸບຈາກສຳບັບປະກວດປະກວດແຕ່ໄຟເກາຮົາທີ່ຈາກນາ
ວິນິຈີ້ສັຍ້ອງສຳນັກປະກວດປະກວດສັງຄູນເປັນທີ່ເລື່ອຫຼຸດ

ໆ ປະເທດງານກ່ອອົງຮ້າງແຂ່ງຫຼູດທີ່ໃຊ້ກັບສັງຄູນແບບປັບປຸງ

ໃນການພົບຈາກມາເພື່ອທີ່ເຂືອດຕຮາກຄ່າຈ້າງເທົ່າງໄວ້ກ່ອອົງຮ້າງ ໃຫ້ຄ່ານຳມັດຕາງໆ/ອຸດຕ່າງໆ

ສຳນາຄຸກຕ້ອງ

ກໍານົດຕິໄວ້

$$P = (PO) \times (K)$$

ວິວດວຍ

PO = ຮາຄາຄ່າງານທີ່ກ່ອອົງຮ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄວ້ກ່ອອົງຮ້າງໄຫຼຸດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໄດ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ (ເມືອງສາວຍັນພຣ ປະຊາຊົນ)
K = ຮາຄາຄ່າງານທີ່ກ່ອອົງຮ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄວ້ກ່ອອົງຮ້າງໄຫຼຸດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໄດ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ ສິ່ງກົງວິຊາການພັດທະນາ

P = ESCALATION FATOR ທີ່ໄດ້ເຫັນກ່ອນໄຫຼຸດທີ່ກ່ອອົງຮ້າງໄຫຼຸດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໄດ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ເທົ່ານັ້ນ 10% ເກີນເຫັນເຮັກເຈັນຄ່າງານຄົນ

หมวดที่ ๑ งานครุภารกิจ

กานขอครา หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล นอหัก ที่ทักษิณ หลปะชุม อัตน์เจนทร์ ยังเนเยยฯ ลรรภยน้ำ โรงอาหาร คลังหสดุ ใจงาน ร้า เป็นต้น และให้หมายความรวมดี

- 1.1 "ไฟฟ้าของอาคารบูรพาจัตุรัส ถ่ายเนินสำนักงาน แต่ไฟร้ายเดือนหน้าจะเปลี่ยนและระบบไฟฟ้าภายในบูรพาจัตุรัส
 - 1.2 ประปาของอาคารบูรพาจัตุรัสท่อเม่นสำนักงาน แต่ไฟร้ายเดือนนี้ระบบประปาภายในบูรพาจัตุรัส
 - 1.3 ระบบห้องน้ำอีกชุดสายด่วน ที่ติดไฟอัตโนมัติในล่างของอาคาร เช่น ห้องปั้นออกกำลัง พักผ่อน ห้องน้ำ ลักษณะไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายสั่นไฟ ฯลฯ
 - 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
 - 1.5 ท่อประภากับท่อสำลีเป็นล้านรับอาคาร เขียวะล่วงที่ติดกับอาคารโดยตัวเอง หรือประภากับห้องน้ำ กับการก่อสร้างของอาคาร แต่ไฟร้ายเดือนนี้เครื่องจักรไฟอัตโนมัติที่นำมาประภากับห้องน้ำติดตัว เช่น ตู้ฟาร์ม เครื่องซักอบอบผ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
 - 1.6 ทางเท้าริบอาคาร ตีบตุบ หินตัก ทางจากอาคารโดยรอบไปเก็บ 3 เบต้าร์

หน้าที่ ๒ จากทั้งหมด

2.1 งานพื้นที่ หมายถึง การขุดตื้น การตักตื้น การบดอัดตื้น การขุดเปิดหน้าดิน การเพิ่งบดอัดตื้น การขุด – บดบดอัดแน่นเขี้ยวน คลอก ศันคคลอก ศันกั้นน้ำ ศันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน จำพวกรับภาระเดินในหนทางความลึกการบดตื้นหรือทรายหรือวัลต์ชีน ที่มีการควบคุมคุณภาพบดตื้นของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีกรรม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างตามที่เรียกว่าอนุญาตประทาน

พื้นที่ ให้รวมดีไซด์งานประเทท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNITREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ไฉไลตรี } K = 0.30 + 0.10E/I_0 + 0.40 E/I_0 + 0.20 E/F_0$$

總計 $= 0.40 + 0.20Mg/Mg + 0.20Mg/Mg + 0.20Mg/Mg$

ສໍານາຄູກທີ່ອງ

2.3 งานเจ้าหน้าที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง งานเจ้าหน้าที่เบ็ดเตล็ดที่ไม่ใช่ระบบพาราเมตเตอร์ แต่เป็นปริมาณที่เกิน 2 กิกะเบต้า ยกเว้นงานดูแลรักษาเบ็ดเตล็ดที่อยู่ในห้องแม่ข่าย (นางสาวอัมพร ประชชาชน)

$$\text{總固形物} = 0.45 + 0.15\text{M}_1 + 0.10\text{M}_2 + 0.20\text{M}_3 + 0.10\text{M}_4$$

សេវាទីរបស់ខ្លួន 2.4 ពាន់ម៉ែត្រ

กิตติศักดิ์ ๓ ที่ ๑๔๗๑

3.1 គ្រឿងចាប់ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{క్లోప్} \ K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานพื้นผิว SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{系数 } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานทึบทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ให้ } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mn}{Mo} + 0.40 \frac{Al}{A_0} + 0.10 \frac{Fe}{E_0} + 0.10 \frac{Cr}{E_0}$$

34. งานทึบกันน้ำคืออะไร เชิญเลือก _____ หมายถึง ผู้ดูแลคุณภาพที่ใช้เหล็กเชิร์ง ซึ่งประกอบด้วยตัวยึดตะแกรงเหล็กดิบ
หรือตะแกรงจากเหล็กฉาบเชื่อมติด (WELDED STEEL WIREFARROW) เหล็กตีกอก (DOWEL BAR)
เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความว่างานทึบกันน้ำคือการใช้เหล็ก
ทึบกันน้ำโดยพิเศษ (R.C. PIPING APPROACH) ด้วย

$$\text{ไน็คตอร์ } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/SO}_4$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอหัง หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานด้าดคอกอนกรีต เสริมเหล็กท้องระบายน้ำและบริเวณจุดคัดล้างทราย รวมทั้งงานปูอหังคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอกอนกรีตเสริมเหล็กอื่น ที่มีรูปแบบและลักษณะงานค้อลักษณะเดียวกัน เช่น งานปูอหัง (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อรั้วคลองฯลฯ ไปที่ๆ

$$\text{ເງື່ອດົກ } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{I_0} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.6 งานโครงสร้างค้อนกีดเกริมเบล็กและงานเชื่อมกันต่อไป นายถึง สะพานค้อนกีดเกริมเบล็ก โครงการ
ฐานรากค้อนกีดเกริมเบล็กของสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหล็กค้อนกีดเกริมเบล็ก (R.C. BOX CULVERT)
หรือตั้งน้ำ้าโครงสร้างค้อนกีดเกริมเบล็ก เชื่อมกับตัวค้อนกีดเกริมเบล็ก ท่ำเทียบค้อนกีดเกริมเบล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
ที่มีอัตราภัยภัยต้องเชิงกัน

$$\text{[Cu]} = 0.30 \pm 0.10 \text{M} \pm 0.15 \text{ CuCO} + 0.20 \text{ Mn/Mg} + 0.25 \text{ Si/Sr}$$

$$K_{\text{app}} = 0.25 \pm 0.10 \text{M}^{-1} + 0.08 \text{C}_6\text{Cl}_6 + 0.20 \text{MgCl}_2 + 0.10 \text{NaCl}$$

卷之三

4.1 งานบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลต้องมีเจ้าหน้าที่เดียว สามารถตอบได้ทันทีเมื่อถูกเรียกให้มาพูดคุย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ แม่ครัว ผู้ช่วยครัว ลูกเรือนักเรียน หรือเจ้าหน้าที่บริการ ให้แบบฟอร์มแบบนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

$$\frac{d}{dt} \langle \rho_{\text{eff}} \rangle = -0.40 + 0.20 \sin(t) + 0.10 \cos(2t) + 0.10 \sin(3t) + 0.05 \cos(4t)$$

ເຄື່ອງຫຼາກແນບທ້າຍສັບລູ່ງຢ່າງຂຶ້ອກທີ...2.4..ທັນກ...6...

4.2 ງານອາຄາຮູດປະຫວາງຈະນາມແຮັກ ແນກຍິ່ງ ອາຄາຮູດຄອນກົດເຕີຣີແລັກນິດທ່າງ ຈຸ່ກົດສ້າງໃນແນດ
ສັນຄະດອກສໍານັ້ນເກີດສົດອະຮະບາຍນ້ຳ ເພື່ອຄວບຄຸງຮະຕັບແຄນທີ່ຄົບເປີມາດນ້ຳ ໄດ້ແກ່ ທົ່ວສໍານັ້ນເຫັນນາ ທີ່ອຮະບາຍນ້ຳ
ປະຫວາງຈະນັ້ນ ອາຄາຮູດປະຫວາງຈະນັ້ນທີ່ໄດ້ ທີ່ວິເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ ທີ່ວິເຮັດວຽກນ້ຳ ແຕ່ໄດ້ຮັງເຖິງງານອາຄາຮູດປະຫວາງ
ໝາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ດ້ວຍທາງຮະບາຍນ້ຳສໍານັ້ນເກີດສົດອະຮະບາຍຈະນັ້ນທີ່ເຂົ້າມປະກອບຂອງເຂົ້າມ ເປັນຕົ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25S/S_0$$

4.3 ງານນາງຮະບາຍ TRASMRACK ແລະ STEEL LINER ແນກຍິ່ງ ນາງຮະບາຍແລັກເຕີຣີເຕີຣີອາກັ້າມແຕກໂຄຮັງຍກ
ຮາວທີ່ BU;K HEAD GATE ແລະ ຈາກທີ່ອົບເຈິກ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.35 + 0.20 I/I_0 + 0.45G/G_0$$

4.4 ງານແລັກເຕີຣີຄອນກົດເຕີຣີ ແລະ ANCHOR BAR ແນກຍິ່ງ ແລັກເຕັ້ງທີ່ໄດ້ເຕີມໃນງານຄອນກົດແລັກແລັກ
ANCHOR BAR ຂອງງານໄກຍ່າ ທາງຮະບາຍນ້ຳສໍານັ້ນ ເກີດສົດອະຮະບາຍຈະນັ້ນທີ່ໄດ້ອາຄາຮູດປະຫວາງ ປະກອບຂອງເຂົ້າມ ຫຼື ວິເລັດລູ່ງຢ່າຍຈ່າຍເຂົ້າມ
ຈະນັ້ນທີ່ກົດຕ້າງຈາກ ເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.60 S/S_0$$

4.5 ງານຄອນກົດເຕີຣີໄປໜ້າມແລັກແລະ ຄອນກົດເຕີຣີຕາດຄອນ ແນກຍິ່ງ ຈານຄອນກົດເຕີຣີແຕີກທີ່ຫັກຄຸນອາຫຼັກ
ອອກມາແຍກຄໍານວດຕ່າງໆນາກຂອງງານໄກຍ່າ ທາງຮະບາຍນ້ຳສໍານັ້ນເກີດສົດອະຮະບາຍຈະນັ້ນທີ່ໄດ້ອາຄາຮູດປະຫວາງປະກອບຂອງເຂົ້າມ ຈຶ່ງວິເລັດລູ່ງຢ່າຍ
ຈ່າຍເຂົ້າມຈານຄອນກົດເຕີຣີຕ້ອງກຳລ່າວເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.15I/I_0 + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 ງານເຈົາ ແນກຍິ່ງ ການເຈົາພ້ວມເທິງຜົ່ງທີ່ອົບເຈົາດູໃນໄໝເນື້ອຍກວ່າ 48 ມິສັດເມືດ ໃນຫັ້ນດີນທີ່ມີເງິນຫຼືເອົ້າຫີນ
ທີ່ແດກນັກເກີດສົດນ້ຳປຸ່ນແລະໄຟງາມເຖິງງານຊອງແຂມມາດຮູ້ານຈາກອາຄາຮູດປະຫວາງ ດັນແຕກອາຄາຮູດທ່າງ ໃດຍກາ
ຂັດສິດນ້ຳປຸ່ນ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/E_0 + 0.10Ft/F_0$$

4.7 ງານອື່ນດີນນ້ຳປຸ່ນ ຄໍາອື່ນດີນນ້ຳປຸ່ນຈະເທີ່ມເກີດສົດ ໃໃຫ້ກາະກາວົງແມ່ນທີ່ເປັ້ນແປດັກຕາມເທົ່ານີ້ວ່າຄາ
ຂອງເງິນເມືດທີ່ກົດຕ້າງໆທີ່ກະຈວາງຫາເນື້ອຍໝັ້ນ ໄນເທິຂອຍທີ່ສໍາງກາມແຕ່ອົບງາດ ກັບເກີດສົດທີ່ເປັ້ນແປດັກຕາມ
ແນວດີທີ່ຕົກ ການຮະບັນຄັກກາງແນບໄຟກ

5.1 ຈານງາງຫຼອດ AC ແລະ PVC

5.1.1 ໃນກຣີເນື້ອງຈຳຈາກເປັນຕື່ອົບຕາຫຼັກ ແລະ ເກີດສົດໄກງ່າຍ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.50 + 0.25I/I_0 + 0.25Mt/Mo$$

ສຳແນະຫຼຸດທີ່ອົບ

ອອກ

5.1.2 ໃນກຣີເນື້ອງຈຳຈາກເປັນຕື່ອົບຕາຫຼັກ AC ແລະ ເກີດສົດປຸ່ນຫຼາຍ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Act_0$$

(ນາງສາວຍັນພຣ ປະຈະບົນ)

ນັກວິຊາການພັດທະນາປົງປັດການ

5.1.3 ໃນກຣີເນື້ອງຈຳຈາກເປັນຕື່ອົບຕາຫຼັກ PVC ແລະ ເກີດສົດປຸ່ນຫຼາຍ

$$\text{ໃຊ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.40PVC/PVC_0$$

5.2 ຈານງາງຫຼອດຫຼັກຫຼັກມີມາແນວດີທີ່ກົດຕ້າງໆ

5.2.1 ໃນກຣີເນື້ອງຈຳຈາກເປັນຕື່ອົບຕາຫຼັກຫຼັກມີມາແນວດີທີ່ກົດຕ້າງໆ

5.2.2 ໃນການເຫັນຢູ່ຮັບຈ້າງເປັນຜູ້ອັດທາງໄອເນັດກເໜີຍາແລະ ສິ່ງອັນດີ
CONDUIT

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.10E/E_0 + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ໃນການເຫັນຢູ່ຮັບຈ້າງເປັນຜູ້ອັດທາງທີ່ HYDENSITY POLYETHYLENE ແລະ ສິ່ງອັນດີ

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.50 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.30Pet/Peo$$

5.3 ຂາແປ່ວບປຸງຮະບບອຸໂປ່ມເຄື່ອງນໍາແຮງງານ SECONDARY LINING

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.15E/E_0 + 0.35 GIPt/GIPo$$

5.4 ຂານວາງທີ່ PVC ມີມື້ວຍຄອນກົງ

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.20 Ct/Co + 0.05M/M_0 + 0.05St/S_0 + 0.30PV Ct/PVCo$$

5.5 ຂານວາງທີ່ PVC ກຸບທຽບ

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.25 + 0.05I/I_0 + 0.05Mt/M_0 + 0.65PV Ct/PVCo$$

5.6 ຂາບກາງທີ່ຄະເລືອກການລົ້ງກະຊື້

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.25 + 0.25I/I_0 + 0.50GIPt/GIPo$$

ປະເທດການແຂ່ງຊາດທີ່ໄປນີ້ເຄີຍການກ່ອດຂ້າງຂອງການໄຟໄໝໄໝເພື່ອແຕ່ງປະເທດໄທຢ່າງເນັ້ນ

5.7 ຄ່ານກ່ອດຂ້າງຮະບບລາຍສ່ວນແຮງລູນແລະ ຄ່າການໄຟໄໝຍ່ອງ

5.7.1 ຄ່ານຕືດຕັ້ງເສາໂຄຈານເລື່ອງຈາຍລົງແລະ ອັນດີ ລາວມ້າງຈານຕືດຕັ້ງອັນດີໄຟໄໝການໄຟໄໝຍ່ອງ

ລໍາໄຮັບງານຕືດຕັ້ງ ເສາ ໂຄງເນື້ອງຈາຍສ່ວນແລະ ອັນດີ ປະກອບດ້ວຍ ຮັດຊະນະງານຕັ້ງນີ້ ຕື່ອ PRELIMINARY WORK (ຍກເວັນ BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

ສໍານັກງານຕືດຕັ້ງອັນດີໄຟໄໝການໄຟໄໝຍ່ອງ ແກ້ໄຂການຕືດຕັ້ງອັນດີໄຟໄໝເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.60 + 0.25I/I_0 + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.2 ຄ່ານກ່ອດຂ້າງສູນເພົ່າໄຟໄໝ (TOWER FOUNDATION) ແລະ ຄ່ານຕືດຕັ້ງ BOUNDARY POST

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.20Ct/C_0 + 0.10St/S_0 + 0.15Ft/Fo$$

5.7.3 ຄ່າມກ່ອດຂ້າງສູນເພົ່າໄຟໄໝ

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.50 + 0.20I/I_0 + 0.15Ct/C_0 + 0.15St/S_0$$

ສຳພາດູກຕ້ອງ

5.8 ຄ່ານກ່ອດແລະ ດັກເອງຫຼື ດັກມາຫຼື ດັກຫຼື ດັກຫຼື

5.8.1 ຄ່າມເຄົາຫຼື ດັກມາຫຼື ດັກຫຼື

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.35 + 0.15I/I_0 + 0.20Ct/C_0 + 0.30St/S_0$$

ອົດຕະວ
 (ນາງສາວັນພຣະ ປະຈາບນ)
 ນັກວິชาการພັດທະນາ

5.8.2 ຄ່າມເຄົາຫຼື ດັກຫຼື CASE IN PLACE

$$\text{ໃຊ້ຄູດ} \quad K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15Ct/C_0 + 0.15St/S_0$$

ປະເທດການແຂວງຕະຫຼາມ

5.9 ການກ່ອຄ້ວາງສາຍຊື່ແຂວງຕະຫຼາມແຮງທັນ 69 – 115 KV.

5.9.1 ໃນການນີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຜູ້ອັດທາວັດດຸແລະນີ້ອຸປປົກໂຮນໄຟ

$$\text{ໃຊ້ຄູ່ຄວ. } K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$$

5.9.2 ໃນການນີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຜູ້ອັດທາວັດດຸແລະນີ້ອຸປປົກໂຮນໄຟ

$$\text{ໃຊ້ຄູ່ຄວ. } K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$$

ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ໄຟຄໍານາມດາວອຸດອາທີ່ໄຟບັນຫຼຸງນູາແບບປັບປຸງໄດ້ ຈັດທຳເກື່ອນໂດຍກວດກວາງພາດີ່ຍໍ

K = ESCALATION FACTOR

It = ຕັ້ງປຶກຄາຜູ້ບົງກິຄທີ່ໄຟຂອງປະເທດ ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Io = ຕັ້ງປຶກຄາຜູ້ບົງກິຄທີ່ໄຟຂອງປະເທດ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Ct = ຕັ້ງປຶກຄາຂຶ້ເມນົດໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Co = ຕັ້ງປຶກຄາຂຶ້ເມນົດໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Mt = ຕັ້ງປຶກຄາວັດດຸກ່ອຄ້ວາງ (ໄຟກວາງແລ້ວເຖິງແລະຂຶ້ເມນົດ) ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Mo = ຕັ້ງປຶກຄາວັດດຸກ່ອຄ້ວາງ (ໄຟກວາງແລ້ວເຖິງແລະຂຶ້ເມນົດ) ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

St = ຕັ້ງປຶກຄາແຮສິກ ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

So = ຕັ້ງປຶກຄາແຮສິກ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Gt = ຕັ້ງປຶກຄາເໜີກແແນວເວີບທີ່ຜົດໃນປະເທດ ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Go = ຕັ້ງປຶກຄາເໜີກແແນວເວີບທີ່ຜົດໃນປະເທດ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

At = ຕັ້ງປຶກຄາເອລື່ອລົບທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Ao = ຕັ້ງປຶກຄາເອລື່ອລົບທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Et = ຕັ້ງປຶກຄາເຄົ່ອງຈັກກົດແລະບົງກົດທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Ec = ຕັ້ງປຶກຄາເຄົ່ອງຈັກກົດແລະບົງກົດທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Ft = ຕັ້ງປຶກຄານໍາໄໝກໍາທີ່ໃຫຍ່ແກ່ຫຼຸງເວົ້ວ ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

Fo = ຕັ້ງປຶກຄານໍາໄໝກໍາທີ່ໃຫຍ່ແກ່ຫຼຸງເວົ້ວ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Act = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ສົ່ງເມນົດໃຫຍ່ ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

ACo = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ສົ່ງເມນົດໃຫຍ່ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

PVCl = ຕັ້ງປຶກຄາຕາຫຼື PVC ໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

PVC0 = ຕັ້ງປຶກຄາຕາຫຼື PVC ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

CIPt = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ຄົນເນື້ອກຳມະນີກົດທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ສ່າງານແຕ່ລະງາດ

CIPo = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ຄົນເນື້ອກຳມະນີກົດທີ່ໄຟເກົ່າໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

Pot = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ໄຟເກົ່າໃຫຍ່ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

OTC = ຕັ້ງປຶກຄາທີ່ໄຟເກົ່າໃຫຍ່ ໃນເທື່ອນທີ່ເປີດອອກປະກວດກວາງ

ສຳນັກງົກທ້ອງ

ອະນຸມ

(ນາງສາວີ້ມພຣ ປະຈາຍນ)
ນັກວິຊາການພັດທະນາບົດປັບປຸງ

ບັນດາການພັດທະນາບົດປັບປຸງ

ບັນດາການພັດທະນາບົດປັບປຸງ

- W1 = ตัวบัญชาความด้วยเงินเดือนที่ส่งงานแต่ละวันด
W0 = ตัวบัญชาความด้วยเงินเดือนที่เปิดช่องประกราราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับปรุงราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามสักขณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเดียวกับบัญชาความด้วยเงินเดือนที่เปิดช่องประกราราคา

กระหวงหาณฑ์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมอยู่ในสัญญาเดียวกัน

จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างเดียวกับสถาปัตยกรรมตามสักขณะงานนี้ และให้ลดค่าส่วนของกับสูตรที่ให้กำหนดไว้

3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เฉพาะค่าเดือน 3 ตำแหน่งทุกชั้นตอนโดยไม่มีการบัดเศษ และกำหนดให้

ให้หมายเลขส่วนที่สอง (เบรเยนเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์เดิมก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาลบด้วยจำนวนที่หักเดือนที่หน้าเลขส่วนที่สอง

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อจ้างตามรายการที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เนื่องจาก

ตามสูตรคำนวณงานก่อสร้างนี้ ๆ ในเดือนที่สองมีอัตราเงินค่าเบรเยนเปลี่ยนไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำอัตราส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างเพิ่มเติม (โดยไม่เกิด 4% แรกไป)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความเสียหายของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนจุดท้ายตามเขายกสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่วนของงานเสร็จ แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า


6. การจ่ายเงินเดือน ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละวันตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่าจ้างลดลงซึ่งจะคำนวณให้ต่อเงินเดือนทักษิณชุดที่บัญชาความด้วยเงินเดือนที่ส่วนของงานของงานนี้ ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มให้ให้ขอทำค้างบัดกลังเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

สำเนาถูกต้อง

○๖๗


(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สัญญาการค้าร่วม (Consortium)
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง


(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(.....นายวิรุฬห์ เขาก้าทอง.....)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สัญญาการค้าร่วม (Consortium)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ทั้งหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑๙
ตำบลราษฎร์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(๑) ทั้งหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้า จำกัด โดย นายปกาศิต หลักสุขุม หุ้นส่วนผู้จัดการฯ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑๙ ตำบลราษฎร์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๔๔๔ โดย นายธราภัทร ธนาอัคริน หุ้นส่วนผู้จัดการฯ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๔๔๔ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑/๓๓ ถนนเทศบาล ๒ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

คู่สัญญาตกลงร่วมกันทำสัญญาค้าร่วม (Consortium) ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ข้อและที่อยู่ของสำนักงาน

คู่สัญญาตกลงร่วมกันเพื่อประกอบธุรกิจการค้าร่วมซึ่ง “กิจการค้าร่วม (Consortium) ห้างหุ้นส่วน
จำกัดชั้นดาดิ้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๔๔๔” (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “กิจการค้าร่วม”)
ที่ตั้งสำนักงานกิจการค้าร่วมตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑๙ ตำบลราษฎร์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

๒. วัตถุประสงค์

ก. คู่สัญญาร่วมกันจัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อยืนยันเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“โครงการ”)

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.๒๖๐๐๑ บ้านหนองแขวง-บ้าน
หนองกีบม้า หมู่ที่ ๒,๗ ต.หนองแขวง อ.หนองแขวง จ.สระบุรี ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข. คู่สัญญาจะเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และลงนามสัญญากับการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน”) หากกิจการค้าร่วมเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
“โครงการ” และดำเนินการขาย “โครงการ” ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาและบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
สัญญาการค้าร่วมฉบับนี้ที่อาจมีขึ้นภายหลัง

๓. การบริหารงานกิจการค้าร่วม (Consortium)

๓.๑ คู่สัญญาตกลงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า เป็นผู้ร่วมค้าหลักในกิจการค้าร่วม และเป็นผู้บidding ในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กับทางหน่วยงานราชการ โดยให้ นายปภาคิต หลากสุขณ เป็นผู้รับมอบอำนาจ มีสิทธิลงนามเสนอราคาและทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การเจรจาต่อรอง และตัดสินใจการทำการใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับงาน “โครงการ” โดยใช้หนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า

๓.๒ คณะกรรมการบริหารและการควบคุมกิจการค้าร่วม (Consortium) จะประกอบด้วยบุคลากรที่แต่งตั้งโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายฯ ละ ๑ คน โดย

๓.๒.๑ คำตัดสินของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะต้องมีมติเป็นเอกฉัน ทั้งนี้ โดยถือหลักด้วยที่ถ้อยอาศัยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการค้าร่วม (Consortium)

๓.๒.๒ การประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุมจะมีขึ้นตามความจำเป็นของงานโครงการ เวลา และสถานที่ ประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารและการควบคุมนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเป็นผู้กำหนด โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ มติการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและการควบคุม จะต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้คู่สัญญามดโดยไม่ชักช้า

๓.๓ เอกสารการรับเงิน การออกเอกสารรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ในกำกับภาษี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดในกลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium) แต่ละรายจะต้องออกเอกสารการรับเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามส่วนงาน และจำนวนที่ได้รับ โดยออกเอกสารรับเงินในนามของตนเอง (หรือตามตกลงกัน)

๓.๔ การเสียภาษี การดำเนินการตามสัญญา กิจการค้าร่วม (Consortium) ไม่ถือเป็นหน่วยภาษี ดังนั้น กิจการค้าร่วม (Consortium) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา ๘๘๘ ให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาด้า ฝ่ายเสียภาษีเงินได้ และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นเพียงผู้เดียว

...๔.หน้าที่...

เอกสารแบบท้ายสัญญาข้อที่ ๑๕ หน้า ๕

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแบ่งปันกำไรและขาดทุนของงานตามอัตราการลงทุนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้ (หรือ
ทั้งสองฝ่ายเป็นเงื่อนไขอื่น)

๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้ว ร้อยละ ๙๕

๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๘๘๘ ร้อยละ ๕

๕. ค่าใช้จ่ายในการประกันราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้ว จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของตนเอง อนึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว รวมไป
ถึงหนี้สือค้าประกันสัญญาซึ่ง ที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้ว จะเป็นผู้ออก หรือ ชำระแต่เพียงผู้เดียว

๖.ข้อสัญญាជนี ๆ (ตามที่กลุ่มผู้ร่วมค้าตกลงร่วมกัน)

๗. ผลงานในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว นั้น ให้ออกให้กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๘๘๘

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชั้นดาดิ้ว
ลงชื่อ.....
(นายปกาศิต หลากสุขุม)
(ประทับตราของหจก ๆ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาฯ ๘๘๘
ลงชื่อ.....
(นายธราภัทร อโนรัตน์)
(ประทับตราของหจก ๆ)

ลงชื่อ..... พยาน

(นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง)

ลงชื่อ..... พยาน

(นายบุญเลิศ สุขสวัสดิ์)

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ หน้า

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วราภูณ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติห้ามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(.....นายวิรุฬห์ เข้าถ้ำทอง.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ  พยาน
(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ទេសចរណ៍អាជីវកម្មរដ្ឋបាល នគរាមេង នគរាមេង

ព្រមទាំង ក្រសួង នគរាមេង

ឈ្មោះលេខ ៦០/២៥៦២ ឆ្នាំ ២៥៦១



ក្រសួងការកែត្រាការណ៍ការិតតេវិនហើតការិយាយ

សញ្ញា ៩.៣.២០០១ ឱ្យបានអនុញ្ញាត-ឱ្យបានអនុញ្ញាត អង្គភាព ២,៧ ពំប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រសួងការកែត្រាការណ៍ការិតតេវិនហើតការិយាយ
ចំណេះដឹង ៩.៣.២០០១

លោក ស៊ុខ ស៊ុខ
នគរាមេង


ធនធានភាគី នគរាមេង

នគរាមេង ព្រមទាំង ក្រសួង នគរាមេង

โครงการยกสิ่งของทุกอย่างในบริเวณนี้เสีย

ສັບປຸງ.26001 ປ້ານກາມຂອງປະເທດ—ປ້ານການຂອງປະເທດ ແລະ ທີ່ 2,7 ຕໍ່ປະເທດຂອງປະເທດ


อำเภอท่าศาลา จังหวัดศรีสะเกษ



รายจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ บานาหาง ภารกิจส่งของมาเรียร์ เติมเงินเข้า
บัญชีธนาคาร 4.5 กิโลเมตร
26.๘.๒๕๖๑ 09:00 น.
จำนวน 0-000 บาท ที่ 4+500 ล้ออะไหล่ 4.5 กิโลเมตร
ผู้ใช้บัญชี 5.00 บาท ไม่มีเงินเหลือ
คงเหลือเดือนนี้ 22,500 บาท คงเหลือเดือนหน้า 22,500 บาท

ក្រុមប្រែកាសទាំង 4,500 កិឡមេត្រ

— ភីរាជាណន្តមត្រូវ. ខែ 0.15 ម.




ผู้ก่อการฯ รศส. เติมภูรพ์อรุณฯ นำทีมจราจร 500 ตชด. ม. บุรีรัมย์ ดำเนินคดีทางอาญา (ผู้AC) จำนวน 25,375 ตชด.

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

26	818	2331	60/61	<i>Chlorophytum</i>
----	-----	------	-------	---------------------

โดยการนับที่สูงที่สุดของ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย



27

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

卷之三

23

អាសយដ្ឋាន

విషయాల పరిచయం

ନୂତନ ପରିଚୟ

5%
माला

क्रमांक ३४	वर्तमान
६०/६१	७८/७९ Not To Scale

พงศ์ภานุวัฒน์

۱۰۸

卷之三

2000-01-01

ບໍລິສັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຊາຊົນລາວ



卷之三

 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	วันที่ 26/01/๒๕๖๓ เข้าชม
--	---

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสุขุมวิท 101 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: ๐๘๑-๔๖๒๕๗๙๙๙๙ อีเมล: ccp.mot@moi.go.th	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสุขุมวิท 101 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: ๐๘๑-๔๖๒๕๗๙๙๙ อีเมล: ccp.mot@moi.go.th	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสุขุมวิท 101 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: ๐๘๑-๔๖๒๕๗๙๙๙ อีเมล: ccp.mot@moi.go.th
 นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย  นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย	 นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย  นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย	 นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย  นาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพไทย

โครงการก่อสร้างทางดินร่องน้ำริมแม่น้ำ
ส.ป.ก. 26001 บ้านหนองโนงเปียง หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองเปียง อําเภอหนองเพียง จังหวัดสระบุรี
ระยะทาง 4,500 กิโลเมตร

เอกสารแนบท้ายร่องน้ำ	๑๕๓	หน้า
วันที่ ๒๖๘๖/๖/๖	๒๖๘๖/๖/๖	
ผู้ลงนาม		




สำเนาทั้งสอง



๐๙๘๘

(นางสาวอัมพร ประชานนท์)
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารแนบท้ายร่องน้ำริมแม่น้ำ		ผู้ลงนาม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
ส.ป.ก. 26001 บ้านหนองโนงเปียง หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองเปียง อําเภอหนองเพียง จังหวัดสระบุรี	นายชัยวุฒิ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ	ลงนามแทนผู้อำนวยการ
ระยะทาง 4,500 กิโลเมตร	นายวิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ	ลงนามแทนผู้อำนวยการ
	นายวิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการ	ลงนามแทนผู้อำนวยการ



261
4/28/14 10:00 AM
60/61
[Signature]




សំណងជើរពេទ្យ

Dalur

26 ต.ค. 2561
60/61

นายกานต์ วงศ์สุวรรณ
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ 081-2222222



ପ୍ରକାଶକ

		របាយការណ៍សម្រាប់ពិនិត្យអង្គភាព													
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
លេខរាង	ការងារ	1	30	26	X	X	20	X	3	10	2	X	X	X	

၁၂၅



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

សាស្ត្រពិភ័យបន្ទូរបាន

၆၁။ အရာများပြု၍ ပေါင်းစပ်အမြန်လျှပ်စီမံခွင့်ဆိုင်ရာ အမြတ်ဆုံးကြော်ချွေးမှု





ຮູບສະບັບທີ່ພົບນູ້ເຊື້ອຕີ..... ຫຼາຍ..... ພຶກ..... (3) ດັວ

26 ດັ. 2561
60/61











ແຜນປັບ ຕາມກຳສັງຄະດຸກພັນປະ ລົງຈູ້
ເລັກໄຕກສັງຄະດຸກ 2 ມັນ ແລະກາກີ່ພົມເລື້ອງ
2 ມັນເຊີ້ວໂຕ ອົງ ເພີ່ມກາ ສີວາ

ເສັ້ນເຖິງ 75 x 75 x 32 mm.



ສຳນັກຖ້ວອງ


ຕະຫຼາດ



26 8.9. 2561

ପ୍ରକାଶନକାରୀ

' 1 RULUW.



GUARD RAIL		MIN. TENSILE STRENGTH - M.Y. / ABL.		ELASTOMER - LOAD (kg.)		MAX. LOAD TRAFFIC FACE UP		PERCENT DEFLECTION	
kg.	m.	kg.	m.	kg.	m.	kg.	m.	kg.	m.
2.	1.	41.	21.	660.	1.	910.	75.	720.	75.
2.	2.	41.	21.	660.	1.	910.	50.	545.	50.

เหล็กท่อมาตรฐาน Galvanized Standard Steel Pipe ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 100 เมตร หนา 0.3 มม. น้ำหนักต่อเมตร 80 กก./ม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. กว้าง 104 มม. สูง 82 มม. น้ำหนักต่อตัน 800 กก.

RADIUS OF CURVE R (M)		IN (M)	WEIGHT
ON TANGENT OR R ≥ 50		4.00	
25 ≤ R < 50		3.00	

หากเราต้องการให้ผลลัพธ์ของตัวอย่างนี้เป็น 6.00 ไม่ใช่ 6.25 ให้เราเพิ่มตัวคูณที่อยู่ในสูตรเป็น 1.50 แทน ก็จะได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อสินค้าที่มีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสินค้าที่ไม่สามารถนำไปขายต่อได้ กรณีสินค้าชำรุดเสื่อมสภาพ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักลดหย่อน 10% ของมูลค่าสินค้าที่ได้รับซื้อ กรณีสินค้าชำรุดเสื่อมสภาพ แต่ยังคงสามารถนำไปขายต่อได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หักลดหย่อน 5% ของมูลค่าสินค้าที่ได้รับซื้อ






























บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไนโตรเจนในห้องแม่ข่าย สำหรับการผลิตหัวกระบอกสูบหัวต่อหัว ขนาด Ø 25 mm. และ Ø 32 mm. สำหรับหัวต่อหัวที่มีความยาว Ø 25 mm. และ Ø 32 mm. ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งไว้แล้ว ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทฯ โทร. 0-760-222-222 หรือ 0-760-222-223

ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย
และอาชญากรรม

บัญชีรายรับ ภาค-3-201	บัญชีรายรับ ภาค-3-201
-----------------------	-----------------------

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทุกประการ

ในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความทุกประการ



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

part	A	B	C	D	E
1	1	1	2	20	10
2	2	80	1	2.5	25-30
3	3	72	1.5	2.5	25-30
4	4	80	1	2	20

part	A	B	C	D	E
1	-	-	-	-	-
2	2	80	1	2	20
3	2	72	1.5	2.5	25-30
4	2	80	1	2	20

Tabelle 12. Die Ausbildung					
		Gesamtanzahl			
	Unter- richts- zeit	A	B	C	D
1.	-	-	-	-	-
2.	50	4	4	13,3	10
3.	75	5	5	13	12
4.	90	6	6	20	15


Technical drawing showing a circular gear assembly with three concentric rings. The outer ring has 12 segments labeled A-L. The middle ring has 12 segments labeled M-Z. The inner ring has 12 segments labeled 1-12. Various points on the segments are labeled with letters such as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. A legend on the right side lists these labels with their corresponding numbers or symbols.

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

សាស្ត្រពិភាក្សាអាមេរិក

11

卷之三



บ้านที่ ๑๐๒-๑๐๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๖

26 D.R. 9361

ເຕັມ ເພື່ອ ກາງກູດທຳ

1.1 ภาระทางสังคมของผู้ดูแลเด็ก: ผู้ดูแลเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน ต้องแบ่งปันภาระดูแลเด็กกับผู้อื่นในครอบครัว เช่น พ่อแม่หรือญาติ戚友 แต่บ้านที่ขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน ไม่สามารถแบ่งภาระดูแลเด็กให้กับผู้อื่นได้ เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน ทำให้ไม่มีความสามารถในการดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาระดูแลเด็กจึงตกอยู่กับผู้ดูแลเด็กคนเดียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กและเด็กๆ อย่างรุนแรง

ก็จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สิ่งของใดที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยง่ายๆ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมือช่วยเหลือในการตัดสินใจ เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถคำนวณผลลัพธ์ของตัวเลือกต่างๆ ให้เราทราบได้

14. ภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป : ต้องดำเนินการต่อไป เนื่องจากภารกิจที่ดำเนินการมาแล้วยังไม่ได้ผล ดังนั้น จึงต้องดำเนินการต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานของแต่ละภารกิจ ทั้งนี้ ภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อไปนั้น ต้องดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้ในแผนงานของแต่ละภารกิจ ไม่สามารถดำเนินการก่อนภารกิจที่กำหนดไว้ในลำดับต่อไปได้

2.1. จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Province) หัวเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศตะวันตก แม่น้ำน้ำดีและน้ำใส มีภูเขาและป่าไม้ลึกซึ้ง ภูมิประเทศที่สำคัญคือภูเขาน้ำร้อน ภูเขาน้ำร้อนเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว แต่ยังคงปล่อยควันและไอน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง ภูเขาน้ำร้อนมีความสูงประมาณ 2,000 เมตร ภูเขาน้ำร้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเดินทางสำรวจภูเขาน้ำร้อนได้

“**น้ำตกหินงาม**” ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหินงาม จังหวัดเชียงราย น้ำตกหินงามเป็นน้ำตกที่มีความงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย น้ำตกหินงามมีความงามที่ต้องการให้ลองมาสักครั้งในชีวิต น้ำตกหินงามมีความงามที่ต้องการให้ลองมาสักครั้งในชีวิต

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศไทย
๓ สำนักงานที่ดิน ๑ สำนักงานที่ดิน ๑ สำนักงานที่ดิน ๑

(1) តីរាងទំនើប (Thermotropic) ករណីនាមពារសម្រាប់ការកែវិភាគនៃការផ្តល់សាច់ទំនើបដែលមានការកែវិភាគនៅក្នុងការកែវិភាគ។ 0.2 និត្តិត្តិត្តិ

(2) សិក្សាអំពីសាច់ទំនើប (Thermoplastic) ការកែវិភាគនៃការកែវិភាគនៃការផ្តល់សាច់ទំនើបដែលមានការកែវិភាគនៅក្នុងការកែវិភាគ។ 3.0 និត្តិត្តិត្តិ

5.5.2 ការកែវិភាគរបស់ការបែងចែក (Segmentation Factor)

၁၃၈

සුජ්‍ය පිටපත
(නැවත මිතුවන)

แบบร่างที่รัฐบาลฯ ได้รับ
สำหรับขอรับการอนุญาต

