

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ / ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อริยสิน จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลน สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๔ หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก ตำบล/แขวง ตะกุด อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี โดยนายศุภกร แสงอริยานิช กرمการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกูลตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๒๔๕๘/ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓/แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ลักษณะนี้

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี/ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า /

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า /

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง /

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง /

(นายศุภกร แสงอริยานิช) สำเนาถูกต้อง

กรรมการผู้จัดการ

๐๒๗

(นางสาวอัมพร ประชานัน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท 速率บุรี เลขที่ ๑๐๐๐๓๓๐๑๙๘๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันตั้งกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมคลาย หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๔,๓๒๗.๑๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ - งานปรับเกลี่ยแต่งไฟล์ทาง แล้วเสร็จ - งานชุดซ่อมผิวทางเดิน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด速率บุรี

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการ

(นายศุภกร แสงอริยวนิช) 

กรรมการผู้จัดการ

๐๒๖

(นางสาวอัมพา ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แล้วเสร็จ - งานทินคลุกปรับเสริมระดับ แล้วเสร็จ - งาน Pavement In- Place Recycling แล้วเสร็จ

จำนวนสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผิวทาง Prime Coat บนพื้นทางผสมวัสดุซีเมนต์ - งานผิวทาง Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat งานผิวทางเชื่อม งาน Prime Coat แล้วเสร็จ - งานผิวทางเชื่อม ปูบน Prime Coat แล้วเสร็จ - งานสีเทอร์โม สีเหลือง+ สีขาว - เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการ และคุณภาพการตรวจรับพัสดุได้ตราจับไว้ที่เรียบร้อยแล้ว /

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขข้อเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักໄ้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ

สำเนาอยู่กต้อง

๑๒๙

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุบัญชีการ

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละราย ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดоказเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตอกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตอกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับ tráchภัยให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

สำเนาถูกต้อง^{๙๙๙๙}
กรรมการผู้จัดการ

๑๒๖

นางสาวอนพนา ประชาน,
นักวิชาการพัฒนากฎหมาย

ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทดสอบนึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ประกอบการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรบุรี

(ลงชื่อ)
(นายศุภกร แสงอริยวนิช)
กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวอัมพร ประชาน,
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔)

ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ลักษณะ) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมดึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ลักษณะ) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ไม่

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยพิชัย)

กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตัดกลางกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนด รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตัดกลางกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนด แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๘๐.๐๐ - บาท (เก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรอเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องส่วนเอิร์ฟ่อนเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ สำเนาถูกต้อง

๑๒๘

(นางสาวอนันดา ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อีกผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช) ผู้อำนวยการ

กรรมการผู้จัดการ

.....

(นางสาวอัมพร ประชาน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา /

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยพันธุ์)

กรรมการผู้จัดการ 
ส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี

(นางสาวอัมพา ประชานน;
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 * It / Io + 0.40 * Et / Eo + 0.20 * Ft / Fo$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 * At / Ao + 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * At / Ao + 0.10 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง,

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ) /

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง,

(นายศุภกร แสงอริยวนิช) 

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางพจน์ย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๔๗๓๐๘

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๖๒๐๑๙๙๙๒๑

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน,

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๓ /
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง /

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ สำนักงาน

(.....นายศุภกร แสงอริยวนิช.....)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาณ.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง




นางสาวอัมพร ประชาณ,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ເຄີຍກາງແນວທ່າຍເຫັນພາບຕົ້ນທີ ၁၄၀ ຫຼັກ
ກົດ ၂၅၆၃

一九四九年六月三十日

ແມ່ນເນັ້ນທີ່ມະນຸຍາສົງຫຼຸງຈຳກອດຮັງ ເລັກທີ່ເລື້ອງພິບຕະຫຼາດ
ຄົງນັ້ນທີ່ດີ ພິ. ປິໄຕ ໄກສົງ ສັນນວນ ໄຊເມືອງ ທັນ



፩፻፲፭ ዓ.ም. 1-0015 -

ໂຄຍກີ້ Pavement In – Place Recycling

ก้าวเดินที่ดีที่สุด

เอกสารงานที่รายสัมภาระที่ ๑๗๙ หน้า ๖๔

แบบแบบที่ต้องการ เลขที่ ๑๐/๑๔๕๗
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ผู้นำ

លេខបញ្ជី	សារព័ត៌មាន	អ្នកបង្កើត	អ្នកបង្កើត
1.	សារព័ត៌មាន	សារព័ត៌មាន	សារព័ត៌មាន
2.	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន
3.	ដំឡើង	ដំឡើង	ដំឡើង
4.	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន
5.	ដំឡើង	ដំឡើង	ដំឡើង
6.	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន	ទម្រង់រឿងរបស់ខ្លួន

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของชาติไทย
ความเชิงลึก อุดมสมบูรณ์ ที่ ๑๗๘๙ / ๔๖๕๒๘
ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ๐๙๐๗๖๘ ๔๕๕๗๖
ลงนาม.....
แบบลงนามของที่ปรึกษา



เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อที่ ๑๗ หน้า

ប័ណ្ណិភាពរាយការ

លំដាប់	ឈ្មោះ	អង្គភាព	ប្រើប្រាស់	សម្រាប់
1.	រាយការពីគុណភាព			
2.	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (ខ្លួនបាន)	ទីតាំង	2,500	
2.1	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក			
2.1.1	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (Deep patch)	ទីតាំង	540	
2.1.2	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (ឡាន)	តាមតម្លៃ	750	
2.1.3	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (Place Recycling)	ទីតាំង	15,000	ចុចតិក 20 ម្ចាស់
2.2	រាយការពីគុណភាព			
2.2.1	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (PRIME COAT)	ទីតាំង	15,000	
2.2.2	រាយការពីគុណភាព (TACK COAT)	ទីតាំង	—	
2.2.3	រាយការពីគុណភាព Concrete			
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Prime Coat)	ទីតាំង	15,000	អង្គ 5 ម្ចាស់
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Tack Coat)	ទីតាំង	—	អង្គ 3 ម្ចាស់
2.3	រាយការពីគុណភាព			
2.3.1	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (PRIME COAT)	ទីតាំង	—	
2.3.2	រាយការពីគុណភាព (TACK COAT)	ទីតាំង	—	
2.3.3	រាយការពីគុណភាព Concrete			
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Prime Coat)	ទីតាំង	—	អង្គ 5 ម្ចាស់
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Tack Coat)	ទីតាំង	—	អង្គ 3 ម្ចាស់
2.4	រាយការពីគុណភាព			
2.4.1	រាយការពីគុណភាព និងការរំលែក (PRIME COAT)	ទីតាំង	100	
2.4.2	រាយការពីគុណភាព (TACK COAT)	ទីតាំង	—	
2.4.3	រាយការពីគុណភាព Concrete			
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Prime Coat)	ទីតាំង	100	អង្គ 5 ម្ចាស់
	– Asphaltic Concrete (1 ម្ចាស់ Tack Coat)	ទីតាំង	—	អង្គ 3 ម្ចាស់

โดยองค์กรป้องกันและดูแลด้วยงานแบบเอกสารที่ติดอยู่บนผิวคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

ໂຄງການ Pavement In – Place Recycling



เอกสารแบบท้ายสัญญาข้อที่ ๑๙๗ หน้า ๑๐

โดยทางทฤษฎีนั้นจะสามารถลดเวลาในการติดต่อสื่อสารได้มากกว่า 10 เท่า (Asphaltic Concrete)

ສາຍ ສ.ທ.ว.1-0015 ປູນຄອບຄົງເຫັນດີກົດ - ລົງຈາກພົມໄດ້ ຕະຫຼາມ ທຸລະກຳ ດັວກໂຫຼວດ

ក្រុងវិវាទ Pavement In – Place Recycling



แบบแผนบทที่ เรื่อง กบตัวร่าง เรียงที่ ๑๗๙ / ม.๔๙๙

کے ۹۷٪ کا مجموعہ اسی سے مل جائے گا۔

EQUITY

卷之三

LEED® Pavement Recycling

The Shawan

ພໍາມບັນຫາຍົກສອງ

ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា

卷之三

ก ร ง กา ร ต ร ร ค า ห ล ว ท ร ค า

- २५४ -

LEED® Pavement Edge Recycling

ନାମର୍ଥତ କି

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶକ ମେଳାନ୍ତିର

8


፩፭፻፯፭፻፬




PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

“**ຫຼັກ ທະນາຄານ ແລະ ຖະໜາທີ່**” ໂດຍມີຫຼັກ ທະນາຄານ ແລະ ບະໜາທີ່

1. งานก่อสร้างคอมมูนิเคชันทีม (DEEPC PATCH)



DEEP PATCH



CERI DATI

4. บันทึก วิธีการและผลลัพธ์ของกระบวนการตัดต่อภาพที่มีความซับซ้อน (HOT MIX) และการตัดต่อแบบ COLD MIX



TACK C

ความเจ็บปวดทางประสาท感官 (UTILITY CUT DEPRESSION) ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ คือการที่ลูกบ้านแพ้เมื่อต้องเดินทางไกล (DEPRESSION) เป็นบุคคล



સાહેબજીનાં પત્ર

งานที่ผู้อำนวยการห้องเรียนจัดทำ

ପାତ୍ର କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ເອກສາດແນບ້າຍເສີ່ງເຫຼົ່າ
..... ແມ່ນ ๑ ໜຶ່ງ ๑

แบบแนวทั่วไปของภาษาอเมริกัน เอกสารที่ ๑๐๒ // ๔๕๗๗
ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๘ // หน.

၁၀၂ ၀၃၆-၂၁၈၅၂

କାହାରୁ ପାଇଁ କାହାରୁ କାହାରୁ
କାହାରୁ ପାଇଁ କାହାରୁ କାହାରୁ

.....
.....
.....
.....
.....


၁၃၂

ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୪୦

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

二〇九四

Digitized by srujanika@gmail.com



เอกสารนี้เป็นหนังสือเดินทางของประเทศไทย ออกโดย สำนักงานไปรษณีย์ไทย


แบบแผนที่จะส่งมอบเรื่องราวที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน สำหรับเด็กๆ ตั้งแต่วัยอนุบาล ไปจนถึงวัยรุ่น ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น

คงที่อยู่.....
ผู้ว่าจ้าง


..... សំរាប់ប្រើប្រាស់

กิตติมศักดิ์.....นายกฯ

卷之三



၁၃၂



ສັນຕະພາບ ອົງກອນ

- ແມ່ນປາຍ ຕົກນເຫັນວ່າຈະກຳໄດ້ກຳໄປຢ່າງ
ສົກໃຫ້ກາສີເລັດເປັນ 2 ດັບ ແລະກາທຸກອົມເສີເບັງ
- 2 ດັບໃຫ້ເວົ້າ OA ທີ່ມີ ເງິນປາຍ (ເງິນວາ)

L. Johnson, Jr., 1968

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

	E	F	G
1	26.1	25.2	25.2
2	6.1	7.5	10
3	6	11.7	11.7
4	10.5	20.5	20.5

กิตติมศักดิ์ ๓-๑๐๔/๔๕ กองการจราจร นราธิวาส

ก้าวที่สำคัญที่สุดของอาชญากรรม

ก ๑๙๖๘ ๒๕๖๐ ๑๙๖๘ ๒๕๖๐ ๑๙๖๘ ๒๕๖๐ ๑๙๖๘ ๒๕๖๐ ๑๙๖๘ ๒๕๖๐

A technical line drawing of a diamond-shaped frame structure. The vertices are labeled A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Inside the diamond, there are several rectangular and trapezoidal components. A horizontal bar at the top is labeled 'A'. Below it is a trapezoid labeled 'B'. To the right of 'B' is a vertical rectangle labeled 'C'. Below 'C' is a horizontal rectangle labeled 'D'. To the left of 'D' is a trapezoid labeled 'E'. Below 'E' is a horizontal rectangle labeled 'F'. To the right of 'F' is a vertical rectangle labeled 'G'. Below 'G' is a horizontal rectangle labeled 'H'. To the left of 'H' is a trapezoid labeled 'I'. Below 'I' is a horizontal rectangle labeled 'J'. To the right of 'J' is a vertical rectangle labeled 'K'. Below 'K' is a horizontal rectangle labeled 'L'. To the left of 'L' is a trapezoid labeled 'M'. Below 'M' is a horizontal rectangle labeled 'N'. To the right of 'N' is a vertical rectangle labeled 'O'. Below 'O' is a horizontal rectangle labeled 'P'. To the left of 'P' is a trapezoid labeled 'Q'. Below 'Q' is a horizontal rectangle labeled 'R'. To the right of 'R' is a vertical rectangle labeled 'S'. Below 'S' is a horizontal rectangle labeled 'T'. To the left of 'T' is a trapezoid labeled 'U'. Below 'U' is a horizontal rectangle labeled 'V'. To the right of 'V' is a vertical rectangle labeled 'W'. Below 'W' is a horizontal rectangle labeled 'X'. To the left of 'X' is a trapezoid labeled 'Y'. Below 'Y' is a horizontal rectangle labeled 'Z'. There are also dashed lines representing hidden features and a vertical scale bar on the left side.

ท่อสูbn้ำ		ท่อสูbเชื้oเพลิง		ท่อสูbเชื้oเพลิง	
ขนาด	น้ำหนักต่อเมตร	ขนาด	น้ำหนักต่อเมตร	ขนาด	น้ำหนักต่อเมตร
1"	45	1"	15	2.75	5.5
1.5"	60	1.5"	20	5	10.25
2"	80	2"	25	10	14.5
2.5"	100	2.5"	35	12	18.5
3"	120	3"	45	15	22.5
4"	150	4"	55	20	30

A technical line drawing of a diamond-shaped component. The top horizontal edge has two small circular holes. The interior features several curved slots and a central vertical slot. Labels A through T are placed around the perimeter and inside the shape, likely indicating specific features or dimensions. The drawing is oriented vertically on the page.

လမ်းအမှတ်	A	B	C	D	E	G
1	45	11.5	15.5	15.5	17.5	19
2	40	15	2	26	17	16
3	75	12.5	25	25	25	25
4	60	2	30	25	15	10

କାଳିବାନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଏହାରେ
କାଳିବାନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଏହାରେ

Figure 1: Technical drawing of a rectangular plan with internal structures labeled A through S. The drawing includes dimensions and a legend for symbols used in the plan.

A detailed technical drawing of a rectangular frame structure, likely a circuit board or a mechanical component. The frame is defined by a thick outer border. Inside, there are several layers of conductive traces and pads. A central horizontal slot contains a rectangular component with a grid of pads. Various points and features are labeled with letters A through Z. Labels include: A (bottom center), B (right side), C (top right), D (top center), E (top left), F (top center), G (left side), H (bottom left), I (bottom center), J (top center), K (top left), L (top center), M (top right), N (right side), O (bottom right), P (bottom center), Q (bottom left), R (bottom center), S (bottom right), T (bottom center), U (bottom left), V (bottom center), W (bottom right), X (bottom center), Y (bottom center), and Z (bottom center). Some labels have small numbers or additional letters next to them, such as 'A1' and 'A2'.

N	A						B						C					
	H	E	C	D	F	T	H	E	C	D	F	T	H	E	C	D	F	T
1	45	1	5	1	5	1	10.5	1	5	1	5	1	10.5	1	5	1	5	1
2	-	60	15	7	17	65	12	25	12	25	12	25	12	25	12	25	12	25
3	-	75	20	3	25	20	75	15	37	15	37	15	37	15	37	15	37	15
4	-	80	20	3	25	20	75	15	37	15	37	15	37	15	37	15	37	15

କରିବ
କାହାର
କାହାର

KJAB										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Supplementary	-45	1	15	24.5	31	38.5	47.5	54.5	61.5	68.5
1	-	2	60	1.5	2	17	3.5	5	10	25
2	-	-	75	2.5	20	24.5	6	12	25	55
3	-	-	-	75	2.5	20	24.5	6	12	55
4	-	-	-	-	75	2.5	20	24.5	6	55

N	E (Curve A)	E (Curve B)	E (Curve C)	E (Curve D)
1	6	10	15	20
2	10	15	20	25
3	10	15	20	25
4	12	18	22	28

Number of nodes	Number of paths
1	1
2	3
3	10
4	35
5	126
6	455
7	1756
8	6561
9	24300
10	88200
11	314920
12	1134000
13	4160000
14	15360000
15	56250000
16	207360000
17	777600000
18	2874752000
19	10648000000
20	390625000000

ເຫດສາງແນບທ້າຍສັງຄູ່ອີ້ນທີ່


卷之三


The figure consists of three separate diagrams of a diamond-shaped frame, each with internal dimensions and labels A through K. The top diagram shows a frame divided into four quadrants by diagonal lines, with labels A through K at the vertices and midpoints of the diagonals. The middle diagram shows a similar frame with labels A through K. The bottom diagram shows a frame with labels A through K.

卷之三

แบบการรายงานท้ายสืบคุยมาเรื่องที่ ... หน้า...
.....


2






(5)

ເອກສາແນບທ້າມສົດງາຫຼືທີ່ ອຸນຫະ..... ໜ້າງໃຫຍ່



แบบแผนบทบาทสัมภาระภารกิจศรั้ง เลขที่ ๑๐๙ / บดํ๊๗๖
ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๗



ສະຖາປະການ ສະບັບທີ່ ໂດຍມີຄວາມແພັນເພິ່ນ

ผู้ดูแลห้องเรียนขอเชิญชวนบุคลากรและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ณ ห้องเรียน ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๑
วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐


เจ้าหนูที่น้ำรัตน์ บวรานันดร์
เจ้าตากลิ่น บวรานันดร์
เจ้ายาการพัชร์สุรบกิริบัตร
เจ้ายาการพัชร์สุรบกิริบัตร

四

卷之三

บุนทายสูงสุดในประเทศไทย ๑๗๙ / ๒๕๓๔

Timmer Barricodes



ก. จังหวัดเชียงใหม่

(၁၂၅၀၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြချေ ၁၃၇၄)

ក្រសួង

หมายเหตุเรื่องราชธานี

— If necessary, change lane (speed change lane)

นั่นก็คือว่า 100 แล้วครับ ถ้าหากจะยก
ตัวอย่างเช่นเป็นอย่างไร ก็ง่ายมากครับ ก็ได้
มาต้องการจะให้คุณลองดู แต่ก็ต้องขออภัยครับ

๕. ห้ามจราจรเดินทาง RUMBLE STRIPS ๔ชิ้น/กี่เมตรครึ่งๆ เมตร
ห้องน้ำบ้านเรือนที่ต้องการให้มีความสูงเท่าเดิม
ห้องน้ำบ้านเรือนที่ต้องการให้มีความสูงเท่าเดิม

HISTORICAL SKETCHES

සංචාරණය සංඛ්‍යාව
විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන මධ්‍යම

ต ท ร บ ร ง ก ร ร ย ค ร ช ร ว น ภ ร ง ค ร

กิจกรรม

RUMBLE STRIPS

พิธีกรรมและการบูชาในประเทศไทย

ପ୍ରକାଶନ କମିଟି ଦେଖିଲୁଛି ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง/

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์ที

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ.....

(.....นายศุภกร แสงอรุณนิช.....)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

พยาน

(.....นางพจนีย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท อริยสิน จำกัด เลขที่ ๓๘๕ ถนนเทศบาลนิมิต

ได้ แขวง ลาดယา เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โดย นายศุภกร แสงอริยานิช ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓-๑๐๑๕ บ้านคลองแผลอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองบึง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการและอีดแท่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคายังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๔,๐๐๐.๐๖ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกໄປตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ชนะประมูล ประชาชน) รับรองที่จะ

สำเนาถูกต้อง

นายวิวัฒน์ พิริยะพันธุ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

นางสาวอัมพร ประชาชน

ผู้อำนวยการกองพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ๘๘ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ๗๗ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ๘๘ (ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ๘๘ (ลงชื่อ) กรรมการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคากำ

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคายืนยันจำนวน ๓๓๐,๓๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทยูติธรรม และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภกร แสงอริยานนิช)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคางานที่ 6304160048887

รหัสอ้างอิง OTP sqay

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๕๕๔๐๐๐๗๒๑

สำเนาถูกต้อง

๑๒๓

(นางสาวอัมพร ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....

สำเนาถูกต้อง

๑๒๓

(นางสาวอัมพร ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

ใบเจี้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....
(.....นายศุภกร แสงอรยานนิช.....)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(.....นางพัฒน์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง^{เขียน}
(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

บัญชีแสดงร่องบันทึกงบประมาณและรายรับ

ประมวลราคาจ้างก่อตั้งร่างปรับปรุงถนนมาตรฐานแบบสพท์ติคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย ถนน 1-0015 บ้านหนองแปลงคร้อ-บ้านหนองโกรสัน ต.หนองบึง ช.หนองบึง จ.สระบุรี

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาการถูกต้อง		ราคากับหักภาษี 9%	ราคากับรับสด
				ต่อห้ามเมตร	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าและขุดดอย ขุดขาด เบ้า (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,500.00	2.28	5,720.82	0.42	2,408.37
2	งานซ่อมผิวน้ำทางเดิน (Deep Patch)	ตร.ม.	540.00	212.90	114,971.31	0.42	48,401.08
3	งานพื้นทางดินเม็ดดูกะรังเรียบระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	750.00	191.71	143,786.68	0.42	60,531.88
4	งานปรับปรุงผิวน้ำทางเดินที่ 4 ขนาดกว้าง 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ผิวน้ำทางเดินที่ไม่ต้องถอดแล้วต่อเข้าไว้ตามเดิม) CSS-1	ตร.ม.	15,000.00	114.10	1,711,546.75	0.42	720,523.71
5	งานลาดแต่งผิวน้ำทางเดินที่ 5 (PRIME COATING) (ผิวน้ำทางเดินที่ไม่ต้องถอดแล้วต่อเข้าไว้ตามเดิม) CSS-2	ตร.ม.	15,000.00	32.75	491,377.57	0.42	206,892.07
6	งานซ่อมผิวน้ำทางเดินที่ต่อคอกอกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,000.00	272.50	4,087,525.89	0.42	1,720,782.80
7	งานลาดแต่งผิวน้ำทางเดินที่ต่อคอกอกรีต (PRIME COAT) (ผิวน้ำเดินรถ)	ตร.ม.	100.00	38.65	3,865.63	0.42	1,627.37
8	งานซ่อมผิวน้ำทางเดินที่ต่อคอกอกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	100.00	272.50	27,250.17	0.42	11,471.88
9	ปูกระเบื้อง แบบ บล.	บล.	1.00	2,874.03	2,874.03	0.42	1,209.92
10	งานปูกระเบื้องแบบ ต1-ต27,บ31-บ56,บ58-บ60,ต75	บล.	9.00	3,132.83	28,195.47	0.42	11,869.84
11	งานล็อตห้องน้ำ สีห้องน้ำ+เส้นทาง	ตร.ม.	563.00	395.00	222,390.06	0.42	93,622.65
12	ป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	บล.	1.00	6,592.56	6,592.56	0.42	2,775.36
	รวมเป็นเงิน				6,846,096.94	2,882,096.94	3,964,000.00

ลงชื่อ วิศวกรผู้ประเมินราคาน
(นายศุภกร แสงอรุณยา)



สำเนา

บริษัท อรุณรัตน์ จำกัด

นางสาวอ้อม พา ประชาชน

นักวิชาการพัฒนาปรับปรุงการ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวนที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(.....นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติห้ามที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(.....นายศุภกร แสงอริยานนิช.....)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางพจน์ย์ ทับเงิน.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... 2.4 หน้า... 2...

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. ภารตราจดอุบค่า K
 - กรณีเงินเดิม ปกติ
 - กรณีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเครื่องกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบร์ยบเทียบค่า K เดือนที่ ลงาน กับค่า K เดือนที่หนดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างต้นน้ำราคากลางทางพฤษฎีชี้

สำเนาถูกต้อง

๑๒๘

(นางสาวอัมพร ประชานน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

๑๒๙

(นางสาวอัมพร ประชานน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประทับตรา กองตรวจ คุณธรรมวิธีการคำนวณที่ใช้กับลักษณะแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีที่มีหรือคาดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือคาดถูกจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกรดราคาน้ำเรียบกรณีที่จัดซื้อจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคานั้น

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าฯ จึงต้องแจ้งและประการศให้ผู้รับผู้จ้างทราบ

เช่น ในบริการค่าตอบแทน แต่ต้องระบุในสัญญาจ้างตัวยื่นร่างงานจ้างเหมาหนึ่ง ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พื้นที่ทั่วไปนัดประชุมของงานก่อสร้าง ลูกค้าและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มน้ำอุดคงงานได้ไม่ดี

“ในกรุงศรีอยุธยา ที่มีงานก่อสร้างหลักใหญ่ประดิษฐ์ไว้เป็นงานสำคัญคือรากน้ำเตี้ยๆ กัน จะต้องแยกประดิษฐ์งานก่อสร้างแต่ละประดิษฐ์ให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดให้

4. การขอเงินเพิ่มค่า้งานก่อสร้างตามลักษณะแบบปรับราคาก่อสร้างที่ได้รับ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ลงมือทำงานจนสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่า้งานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างให้อีกด้วยไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาชี้บันทึกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเขียว หรือให้หักค่า้งานของจำนวนด้วยไป หรือให้หักเงินจากหนี้กับประภันลักษณะ แล้วบันทึกไว้

5. การที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบและจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเรียนขอจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจว่าดำเนินการดังกล่าวเป็นที่สิ่งใด

๗) ประชุมทางงานก่ออสริริการและศูนย์ที่ใช้กับจิตวิญญาณแบบปรัชญาคริสต์

ในการพิจารณาเพิ่มหนี้อัตราค่าค่าจ้างเรามาก่ออัลริ้ง ให้คำชี้แจงโดยตัวผู้ตั้งปู

สำเนาถูกต้อง

$$P = (PO) \times (K)$$

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ผู้รับสิทธิ์ **(นางสาวอัมพร ประชานนท์)**
P = ราคากล่องยาสามัญที่ออกใบอนุญาตที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับสิทธิ์ **ภาควิชาการพัสดุปฏิบัติการ**
PO = จำนวนของกล่องยาสามัญที่ต้องจ่ายให้ผู้รับสิทธิ์

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินถูกใจ หรือราคากำไรที่สูงกว่าบุ๊กเงินเดือน

K = ESCALATION FATOR ที่ใช้ตั้งอยู่ 4% เมื่อต้องเข้ามีค้างงานในรั้วบาก

ก็ต้องเรียกความทุกข์

นางสาวอัมพร ประชานนท์ นักวิชาการพัสดุบัญชีการ

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สร้างว่างบ้าน โรงอาหาร คลังห้อง โรงงาน ร้าน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุบดึงสายเมนจำนวนน้ำย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1.2 ประปาของอาคารบรรจุบดึงท่อ เมนจำนวนน้ำย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบ้าน

1.3 ระบบห้องหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องกําช สายไฟฟ้า สายหัวรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง หรือประกอบพร้อมกับ การก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมืออ工ที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ตู้ไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องซูบบัน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินดาน ดินตาก ห่วงจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 E/I_0 + 0.10 Ct/Co + 0.40 M/M_0 + 0.10 S/S_0$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเก็บขับดินดิน การขุด - อบรมดินเปลี่ยน คอกอง คันคอกอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งดองใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการลงดินให้หมายความถึงการลงดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการลง รวมทั้งมีการบดขัดเปลี่ยนโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมืออ工เพื่อให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ที่ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ที่นี้ ให้รวมถึงงานประภาก EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNITREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 E/I_0 + 0.40 E/E_0 + 0.20 F/F_0$$

2.2 งานหินเรียบ หมายถึง งานหินขนาดใหญ่ จำนวนมากเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบจนได้ความน่าที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินปะออยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมืออ工 หรือแรงคน และให้หมายความ รวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียบมาก หรืองานหินใหญ่ในชั้น ที่มีลักษณะคล้ายกระเบื้องกัน เพื่อการป้องกันภัย สำหรับต้องของลาดตัดถึงและท้องถิ่น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_0 + 0.20 M/M_0 + 0.20 F/F_0$$

(นางสาวอัมพร ประชาน)

2.3 งานเจาะหินเบ็ดหิน หมายถึง งานเจาะหินเบ็ดหินทั้ง ๆ ไป ระยะทางตามที่กำหนดโดยวิธีหักหินทับทิม ที่ต้องใช้เครื่องมือหักหินทับทิม สำเนาถูกต้อง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 I/I_0 + 0.10 M/M_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$$

(นางสาวอัมพร ประชาน)

นักวิชาการพัสดุปฏิการ

ເຫດຜົວແນບທ້າຍຕັ້ງຢູ່ຂ້ອທີ່ 2.4 ແນ້ວ.. 5 ..

ໜ່າວັດທີ 3 ການທາງ

3.1 ການທີ່ກາງ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 ການທີ່ຈາກ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 ການຜົວທາງ ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 ການຜົວມິນຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ ມາຍດີ່ງ ປິວຄົນຄອນກົດທີ່ໃໝ່ເຫຼືກເຕີມ ສິ່ງປະກອບດ້າຍຕະແກງເຫຼືກເດັ່ນ

ຫົ້ວອະແກງລວດເຫຼືກກຳຕ້າເຂື້ອມຕືດ (WELDED STEEL WIREFARRIC) ເຫຼືກເດືອຍ (DOWEL BAR)

ເຫຼືກຢືດ (DEFORMED TIE BAR) ແລະ ອອຍຕ່ອຕ່າງໆ (JOINT) ທີ່ນີ້ໄໝ່ມາຍຄວາມຈົງເຊີ່ງແນ່ຄອນກົດເຕີມເຫຼືກເຫຼືກ
ບໍລິເວັນຄອສະພານ (R.C. BRIDGE APPROACH) ດ້ວຍ

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 ການທ່ອງບາຍນໍ້າຄອນກົດເຕີມເຫຼືກແລະ ຈານປ່ອຫັກ ມາຍດີ່ງ ທ່ອຄອນກົດເຕີມເຫຼືກສໍາຫັບງານຈະບາຍນໍ້າ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) ການຈະບາຍນໍ້າຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ ການຕາດຄອນກົດເຕີມເຫຼືກຈາກຮາງຮະບາຍນໍ້າ ແລະ ບໍລິເວັນຈາດຄອສະພານ ລົມທີ່ໃໝ່ງານປ່ອຫັກຄອນກົດເຕີມເຫຼືກແລະ ການຄອນກົດເຕີມເຫຼືກນີ້ທີ່ມີຮູບແບບແລະ ຈັກຂະນະງານຄ້າຍຄສົງກັນ ເຊັ່ນ ການປ່ອຫັກ (MANHOLE) ທ່ອວ້ອຍສາຍໂທຮັກທີ່ ທ່ອວ້ອຍສາຍໄຟ້າ ເປັນຕົ້ນ

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.6 ການໂຄຮງສ້າງຄອນກົດເຕີມເຫຼືກແລະ ຈານຫຼືອນກັນຕື້ອງ ມາຍດີ່ງ ສະຫານຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ ໂຄຮງສ້າງ
ສ້າງຈາກຄອນກົດເຕີມເຫຼືກຄອສະພານ (R.C. BEARING UNIT) ທ່ອເນື່ອມຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ (R.C. BOX CULVERT)
ຫອດັ່ງນີ້ໂຄຮງສ້າງຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ ຫຼືອນກັນຕື້ອງຄອນກົດເຕີມເຫຼືກ ທ່າເຖິງບຄອນກົດເຕີມເຫຼືກແລະ ຈຶ່ງກ່ອນ
ທີ່ມີຄ້າຍຄສົງຄ້າຍຄສົງກັນ

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

3.7 ການໂຄຮງສ້າງເນື້ອກ ມາຍດີ່ງ ດະຫານເໜືອສໍາຫັບງານ ໂຄຮງເໜືອສໍາຫັບຕັ້ງປ່າຍຈາກຈົ່ງ
ໜີ້ຕົ້ນແຫັນສູງ ເສົາໄໝໄໝແງ່ງູ້ ເຈົວໃຫຍ່ ເຈົາໂທຮ້າສ່ວນ ນໍ້າອານໂຄຮງເໜືອນີ້ທີ່ມີຄ້າຍຄສົງຄ້າຍຄສົງກັນ ແຕ່ມີເງົ່າງມື່ງງານ
ຕືດຕັ້ງເສົາໄໝໂຄຮງເໜືອລ່າຍລ່າຍການໄໝໄໝຝ່າຍພື້ນແຕ່ງປະເທດໄທ

ສໍາເນົາງຸດຕ້ອງ

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$$

ໜ່າວັດທີ 4 ການຫຼຸດປະຫານ

(ນາງລາວອັນພວ ປະຊາບນ.)

4.1 ການຂ້າຄວາມປະຫານໄໝໄໝມີນຳມານາເທິກ ມາຍດີ່ງ ອາຄາຮ່າຍກົດເຕີມເຫຼືກນີ້ມີກົດຕື່ກົດຫຼັກປິບຕິກາຮ
ແນວຄວາມສົ່ງເນື້ອມຄອງຈະບາຍນໍ້າ ເພື່ອຄວບຄຸງຮະຕັບແລະ ເນື້ອມປິມາຄົງໄໝໄໝ ໄດ້ແກ່ ທ່ອຮະບາຍນໍ້າ ນໍ້າຕົກ ຮັງເທິ່ງ ຈະຫາຍນໍ້າ
ທ່ອລວດ ໄທ່ອອາງ ແລະ ອາຄາຮ່າຍປະຫານນີ້ຕື່ອງ ຖ້າ ຕື່ໄໝໄໝບານຈະບາຍເໜືອ ແຕ່ໄໝໄໝເຖິງຈານອາຄາຮ່າຍປະຫານນີ້
ເຊັ່ນ ຝ່າຍ ພາຍຈະບາຍນໍ້າ ໃຫ້ ເນື້ອມອາຄາຮ່າຍລົບປະມານປັບປຸງ ກ່ອບ້າຍເຂົ້າອາໄຫຸ້າ ເປັນຕົ້ນ

ສໍາເນົາງຸດຕ້ອງ

$$\text{ໃໝ່ສູດ} K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

(ນາງລາວອັນພວ ປະຊາບນ.)

ນັກວິชาກາພັດທະນຸບິນິບິຕິກາຮ

เอกสารแนบท้ายที่...2.4..หน้า...6...

4.2 งานอาคารชุดประทับน้ำบนบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคันคลองสูงน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ หอร่องน้ำเข้ามา หอร่องน้ำออก ประทับน้ำ อาคารอัฒน์ ห้องดูแลอาคารชุดประทับน้ำชนิดอื่นๆ ที่มีระบบน้ำ แต่ไม่ว่ามีงานอาคารชุดประทับขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารชุดประมานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้างและโครงยกรวมทั้ง BU;K HEAD GATE และงานห่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45Gt/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเต็งที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่น หรืออาคารชุดประทับน้ำชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าว เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.60 St/So$$

4.5 งานคอนกรีตไม่ร้าวเหล็กและคอนกรีตคาดคาดดูด หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กอุอกมาเบิกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำลั่นหรืออาคารชุดประทับน้ำชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานฐาน หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผึ้งท่อกรุขนาดใหญ่กว่า 48 มิลลิเมตร ในขั้นต้นหินทรายหรือหินที่แตกหักหรืออัดฉีดน้ำปูนและให้รวมถึงงานซ่อมแซมมาตรฐานรากอาคารชุดประทับน้ำ ถนนและอาคารต่างๆ โดยการขุดดินน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัตโนมัติน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เหมาะสมราคานี้เม้นต์ที่เปลี่ยนแปลงตามเดือนนี้ราคากลางเม้นต์ที่กรวยพานิชย์จัดทำขึ้น ไม่เดือนที่ส่งงานแต่จะจัดทำเดือนที่เดือนนี้ราคาน้ำดื่มน้ำปูน

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการถ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาท่อ และหีออยู่ปกรถน้ำให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$$

สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

5.1.2 ในการถ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาท่อ AC และหีออยู่ปกรถน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

5.1.3 ในการถ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาท่อ PVC และหีออยู่ปกรถน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVC/PVCo$$

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

5.2 งานวางท่อเหล็กท่อ PVC POLYETHYLENE

5.2.1 ในการถ่ายผู้รับจ้างจัดตั้งท่อและหีออยู่ปกรถน้ำให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10PVCo/PVCo$$

เอกสารแนบท้ายท้ายฉบับที่ 2.4 หน้า 7

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห่อเหล็กเหนียวและหีบอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหีบอุปกรณ์
ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$

5.3 งานปรับปรุงระบบคุ่มคงศรั่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$$

5.4 งานวางท่อ PVC ผ่านด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$$

5.5 งานวางท่อ PVC กลับทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$$

ประหากงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าพะวงงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครในประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดึงและสถานีไฟฟ้าอยู่

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่

สำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่ หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานเสากรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$$

สำเนาสูตรต้อง

ลง

(นางสาวอินพา ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

สำเนาสูตรต้อง

ลง

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเติมเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$$

5.8.2 งานเติมเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.25St/So$$

(นางสาวอินพา ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เอกสารแนบท้ายที่บัญชีอี๊ดทู 2.4 หน้า 8...

ประเพณีงานและมาตรฐานที่ปัจจุบันใช้ในการก่อสร้างของภาครัฐฯ ที่ได้รับกฎหมายประกาศเห็นชอบ

5.9 งานก่อสร้างสายไฟแรงสูงระบบกระแส 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 I_t/I_0 + 0.10 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 I_t/I_0 + 0.20 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0 + 0.25 W_t/W_0$$

ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างตามมาตรฐานที่หักบัญชีแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

I_t = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่ไปของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

I₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่ไปของประเทศไทยในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

C_t = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

C₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่เปิดซองประกวดราคา

M_t = ตัวนี้เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง ('เมื่อมเหล็กและชีเมนต์') ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

M₀ = ตัวนี้เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง ('เมื่อมเหล็กและชีเมนต์') ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

S_t = ตัวนี้เป็นราคานาโนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

S₀ = ตัวนี้เป็นราคานาโนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

G_t = ตัวนี้เป็นราคานาโนต์ที่ผู้รับที่ผู้จัดทำของประเทศไทยในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

G₀ = ตัวนี้เป็นราคานาโนต์ที่ผู้จัดทำของประเทศไทยในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

A_t = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

A₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่เปิดซองประกวดราคา

E_t = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

E₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

F_t = ตัวนี้เป็นราคาน้ำมันตีเซลฟันเนร์ฯ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

F₀ = ตัวนี้เป็นราคาน้ำมันตีเซลฟันเนร์ฯ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

A_{Ct} = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

A_{C0} = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PV_{Ct} = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PV_{C0} = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

GIP_t = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIP₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Pet = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PE₀ = ตัวนี้เป็นราคาก่อสร้างที่จัดการและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชานน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชานน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

- Wt = ดัชนีราคาขายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาขายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกันราคากลาง

๕ วิธีการคำนวณที่ใช้กับดัญญาแบบปรับปรุงราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาสวัสดิ์อัตราของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลักประกอบรวมอยู่ในดัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้ตัดคลื่องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่รีการบัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสิบห้า (เบรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน เเล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสิบห้า นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำดัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเบรียบประมาณ 4% ไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำอัตราระส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าางงานเหลือแต่กรณ์ (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาในดัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าางงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอัตราราคากลาง หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง และแต่ละค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามดัญญาไปก่อน ต่อไปนี้ค่าางงานเพิ่มหรือค่าางงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาสวัสดิ์อัตราของจังหวัดนั้น ๆ ที่ส่งมอบงานงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชานน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาคู่อิบบ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๔๗๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับ
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย
สบ.ถ.๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางรัชนี คงเจริญ

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

๒. นางสาวพวัสรณ์ ทองรอด

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๓. นางสาวปัญญา ตั้มสกิตย์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนวยและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕, ข้อ ๕๖, ข้อ ๕๗ และ
ข้อ ๕๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุรศักดิ์ สมภักดี

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายทศพล พรรคนาวิน

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาคู่อิบบ
๐๒๖

(นางสาวอิมมา ประชาน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

TGP

๓. นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

อำนาจและหน้าที่

ตรวจสอบการจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

ผู้ควบคุมงาน

นางสาวปัญญา ตุ้มสติตย์

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


เรืองศักดิ์ วรหาญ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

.....รองนายกองค์กรฯ

.....ปลัดองค์กรฯ

.....รองปลัดองค์กรฯ

.....ผอ.กอ.พัสดุฯ

.....พ.ว.หน้าฝ่าย

.....เจ้าหน้าที่ พิมพ์/ทราบ