

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงศ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.สระบุรีวิษฐากร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิตบุคคล สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๙ ถนนเทศบาล ๔ ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี โดยนายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิตบุคคล pragmatam หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ. ๐๐๐๘๐๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In - Place Recyclingทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.๙.๒๑-๐๐๒ วังม่วง-นางเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณ ถนนทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.๙.๒๑-๐๐๒ วังม่วง-นางเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สำเนา

.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

(นางกมลชนก วงศ์ทอง)

รับผิดชอบงานที่สุดที่นำเสนอ

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ลงชื่อ..... ผู้จ้าง

(....นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ปฏิบัติการสะบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๑๕/๐๐๘๐/๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา gammob ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหรือนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปด แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๔,๔๑๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบ เอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลังม่วง สาย สบ.๗๗๑-๐๑๒ วังน่วง-นาคนเหล็ก ต.คำพران อ.วังน่วง จ.สระบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงานที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลงชื่อ.....
นายอรรถพล วงศ์ประยูร....
ผู้ว่าจ้าง

(นายมงคล บุญญาศิริ) ผู้รับมอบอำนาจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(นางกนกชนก ศรีทอง)
(นางสาวกานพัศุชิงาฤทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....
ผู้รับมอบอำนาจ
(นายพงษ์กานพัศุชิงาฤทธิ์)

- งานบดบดกเคลียร์แต่ริ้วให้หลังทาง (ขบากเดบ) แล้วเสร็จ
- งานพินคลุกปรับเปลี่ยนมะตบ แล้วเสร็จ
- งาน Pavement In - Place Recycling แล้วเสร็จ
- งาน PRIME COAT บนพื้นทางผสานวัสดุชีเมเนต์ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งานผิวน้ำ柏油 ASPHALTIC CONCRETE (ปูน PRIME COAT) แล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร แล้วเสร็จ
- งานสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- งาน Guard Rail แล้วเสร็จ
- งานสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๕

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะรับทราบเมื่อเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้รับจ่ายแล้ว ก่อนการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้ายกับผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเช็คคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเช็คความรับผิด

ลงชื่อ.....
.....ผู้ว่าจ้าง
(...นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

(นางกมลชนก ศรีทอง)
ผู้รับมอบอำนาจ
เพื่อพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักดิษคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักดิษคืนกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (๑) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๑)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เดียว หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ:

ลงชื่อ.....
.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดปัตติราษฎร์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

(นางกนกชนก ศรีทอง) ผู้รับมอบอำนาจ

เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

ที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปการค่าใช้จ่ายเองเท่านั้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทดสอบนึง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบพื้นฐานที่ต้องตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (จุดสองห้า) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า้นั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนเดิมหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(...นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บัญบัดราชการแทน (นายกมลศักดิ์ พันธุ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่งงานพัสดุชำนาญการ

ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในการณ์ชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบคุณภาพในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับต่อสู่กันจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่เข้ามาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินใหม่หมดแน่ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....
.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชาภิเษก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

(นางกมลทักษิณ ศรีทัพ)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชึ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีข้างนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา เก็บภาษีตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้หักล้าน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อุปกรณ์ของข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทึ้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถืออัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายึดสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ล้ำมี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนด แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๕๒๕.๐๐ - บาท (สี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ล้ำมี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ลงชื่อ.....
.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภ.ตรีราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ลงชื่อ.....
.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....
.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายกมลชนก พธีทอง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุชำนาญงาน

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาดภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงรถหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างชั่ว (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วทั้งนี้

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(....นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์ แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นางกมลชนก ศรีทอง)นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระคนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๔. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวาระคนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของน้ำ ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทุกประการแล้วได้

ข้อ ๒๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคนี้นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(....นายอรรถพล วงศ์ประยูร....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(นางกนกชนก ศรีทอง)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทั้งสองฝ่ายได้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.30^* \frac{I_t}{I_0} + 0.40^* \frac{E_t}{E_0} + 0.20^* \frac{F_t}{F_0}$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40^* \frac{A_t}{A_0} + 0.20^* \frac{E_t}{E_0} + 0.30^* \frac{F_t}{F_0}$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.30^* \frac{M_t}{M_0} + 0.40^* \frac{A_t}{A_0} + 0.30^* \frac{E_t}{E_0} + 0.30^* \frac{F_t}{F_0}$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)
ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์ฯ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)
พยาน

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
พยาน

(นางพจนากุล ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๔๕๓๕๕

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๑๐๐๑๙

สำเนาแก้ไขเพิ่ม

กมลชนก ศรีทอง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..... *คงไชย.* ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอรรถพล วงศ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..... *ก.* ผู้รับจ้าง

(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... *นร.* พยาน

(.....นางกมลชนก ศรีทอง.....)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..... *นร.* พยาน

(.....นางพจนานุ ต่อสุวรรณ....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

นร.

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า หลก.สระบุรีวัฒนาช่าง เลขที่ ๑๗/๙ ถนน เทศบาล ๕ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมือง สระบุรี จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๕๗๓๐๕๗๗๗ โดย นายมานะ ศิริพัฒนกุล ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๗/๑๕๖๓ โดยตลอดระยะเวลาข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สน.ํ๒๑-๐๐๒ วังม่วง-มากเหล็ก ต.คำพราณ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประยุกต์ ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางัดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ และราคาแนบท้ายใบเสนอราคาที่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนออนี้ยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดอกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางวดสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกว่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีขาดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

ผู้แทนผู้ท้อง

(นางกนกคนก ศรีทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฯ

ผู้แทนผู้ท้อง

(นางกนกคนก ศรีทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฯ

เอกสารแบบฟ้ามห้ญาชื่อที่ พ.ศ. พ.ศ.

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาก

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคางานนี้ - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ในเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธีรธรรม และปราสาชาภกสหัสด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมงคล ศิริพัฒนาภูล)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคางานที่ 6303160030443

รหัสอ้างอิง OTP UYCd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๘๓๔๒๕๐๐๐๓๐


ผู้รายงานที่一

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญการ

ผู้รายงานที่二

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญการ

ใบเจ้งบริมานงานและราคาแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๙/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอรรถพล วงศ์ประยูร.....)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน

(.....นางกมลชนก ตีเรือง.....)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..........พยาน

(....นางพจนานุ ต่อสุวรรณ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางกมลชนก ตีเรือง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน


卷之三

โครงการฯ/งานที่ต้องการ
ประ拔ดราค้าซื้อ-ขายเครื่องจักร-วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานท่อคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางด่วนที่อยู่ในหน้าเดียวกันเดิร์งเนว
อินเตอร์บidding (e-bidding) / ประมูลร่วมกับเหล่าหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
อันดับที่ ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สถานที่ ๒๑-๐๐๒ ห้องประชุม

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรา ดังนั้น จึงต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องและตั้งใจจริง

		បន្ទាន់សារិយមពាយចុងចាយទី		បន្ទាន់សារិយមពាយចុងចាយទី		បន្ទាន់សារិយមពាយចុងចាយទី	
គ.ល.ក.	តម្លៃ	គ.ល.ក.	តម្លៃ	គ.ល.ក.	តម្លៃ	គ.ល.ក.	តម្លៃ
2.1	រាយដុំ (EARTHWORK)						
2.1.1	រាយដុំបែងបានឡើង (CLEARING AND GRUBBING)	គ.ល.ក.	តម្លៃ	គ.ល.ក.	តម្លៃ	គ.ល.ក.	តម្លៃ
2.1.1.1	រាយដុំបែងបានឡើង (CLEARING AND GRUBBING)	គ.ល.ក. 11.	1,250,000	គ.ល.ក. 125	1,562.50	គ.ល.ក. 13624	1.70
2.2	រាយដុំអេហ្វនៅក្នុងផ្ទះខ្សោយ (SUBBASE AND BASE COURSES)						
2.2.1	រាយដុំខ្សោយ (BASE COURSES)						
2.2.1.1	រាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	គ.ល.ក. 11.	253,000	គ.ល.ក. 128.81	32,588.93	គ.ល.ក. 13624	175.49
2.2.1.2	រាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយដើម្បីថ្មី 0.20 ម. (Pavement In Place Recycling) (បុណ្ណោះរាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ)	គ.ល.ក. 11.	5,093.750	គ.ល.ក. 62.39	317,799.06	គ.ល.ក. 13624	85.00
2.3	រាយដុំការងារ						
2.3.1	រាយដុំផាក់ (SURFACE COURSES)						
2.3.1.1	រាយដុំបិន្ទុកិច្ចិក និងការកិច្ចិក (PRIME COAT & TACK COAT)						
2.3.1.1.1	រាយដុំបិន្ទុកិច្ចិក និងការកិច្ចិក (PRIME COAT) (បុណ្ណោះរាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ MC-70)	គ.ល.ក. 11.	5,000,000	គ.ល.ក. 17.84	89,200.00	គ.ល.ក. 13624	24.30
2.3.1.2	រាយដុំសម្រេចការកិច្ចិក (ASPHALT CONCRETE)						
2.3.1.2.1	រាយដុំសម្រេចការកិច្ចិក ការងារ.... ការងារ (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	គ.ល.ក. 11.	5,000,000	គ.ល.ក. 146.75	733,750.00	គ.ល.ក. 13624	121,500.00
2.4	រាយដុំលើការកិច្ចិក និងការកិច្ចិក						
2.4.1	ផ្លូវទេរស 113 - 1155	គ.ល.ក. 11.	5,000,000	គ.ល.ក. 199.93	999,650.00		
2.4.2	ផ្លូវទេរស 113 - 1155	គ.ល.ក. 11.	1,000	គ.ល.ក. 1,566.46	1,566.46	គ.ល.ក. 13624	2,134.14
2.4.3	រាយដុំទេរស 113 - 1155, 1156, 1158, 1160, 1175	គ.ល.ក. 11.	2,000	គ.ល.ក. 1,707.55	3,415.10	គ.ល.ក. 13624	2,326.36
2.4.4	រាយការងារ (Pavement In Place Recycling)	គ.ល.ក. 11.	1,000	គ.ល.ក. 11,871.02	11,871.02	គ.ល.ក. 13624	4,652.72
2.5	រាយការងារ (Pavement In Place Recycling)	គ.ល.ក. 11.	12,000	គ.ល.ក. 1,447.71	17,372.52	គ.ល.ក. 13624	16,173.07
2.5.1	រាយដុំការងារ និងការកិច្ចិក + ការងារ	គ.ល.ក. 11.	141,000	គ.ល.ក. 215.30	30,357.30	គ.ល.ក. 13624	23,668.32
		(បុណ្ណោះរាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ)		(បុណ្ណោះរាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ)		(បុណ្ណោះរាយដុំបានឡើងក្នុងផ្ទះខ្សោយ)	
		ស៊ីវិភាគការងារ		ស៊ីវិភាគការងារ		ស៊ីវិភាគការងារ	
		ស៊ីវិភាគការងារ		ស៊ីវិភាគការងារ		ស៊ីវិភាគការងារ	
		TOTAL		1,810,000.00		41,358.12	

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอรรถพล วงศ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปภิบติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  ผู้รับซึ่ง

(...นายมงคล บุญญาสิทธิ์....)


ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....  พยาน

(.....นางกมลชนก ศรีทอง.....)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  ผู้รับซึ่ง

(...นางพจน์ ต่อสุวรรณ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

1. เอกสารลักษณะเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. ภาระภาษีคงคลังค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - การมีเงินสดและเงินในครั้งเดียวทันที
 - กรณีงานเจริญเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบร็ชบทีขบเค็มค่า K เพื่อที่ส่วนงาน กับค่า K เดือนที่นัดสัญญา
3. หักตัวอย่างของค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างตัวชี้วิเคราะห์ของกระบวนการทางพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

(นางกนกชนก พึงทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย

สำเนาถูกต้อง

(นางกนกชนก พึงทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย

ເລື່ອມໄຂ ນັກເກົດທີ່ປະກາທາງນກອອກຮ້າງ ສູງສຸລະວິຊາກ່າຍຄໍາບ່ານທີ່ໃຫ້ກັບຕັ້ງລູ້ອາຫຼື່ມປະກາທາກ່າຍ

ກ. ເລື່ອມໄຂແລະ ນັກເກົດທີ່

1. ສັນຍາແບບປະກາທາ ໄດ້ນີ້ໃຫ້ກັບການກ່ອອກຮ້າງທຸກປະເທດ ລວມດີງການປັບປຸງແລະ ຊອມເຄມ
ຮຶ່ງເປັກຈ່າຍຄ່າງການໃນລັກຜະນະ ນໍາວັດຄ່າຄຸກັນທີ່ທີ່ມີແລະ ສິ່ງກ່ອອກຮ້າງ ນໍາວັດເຈີນອຸດນຸ່ມແລະ ມາດວາຍຈ່າຍຂຶ້ນ
ທີ່ເປັກຈ່າຍໃນລັກຜະນະສໍາທີ່ມີແລະ ທີ່ກ່ອອກຮ້າງ ທີ່ຂອງມີເລື່ອມໄຂແລະ ນັກເກົດທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດນີ້

2. ສັນຍາແບບປະກາທາ ໄດ້ນີ້ໃຫ້ທີ່ໃຫ້ກັບການທີ່ມີກົດລົງທຶນ ເຊິ່ງ
ຕັ້ງນັກາທາ ສູງຈົດທີ່ມີໃດຍກະທຽວທາດີ່ຈີ່ ມີການເປົ້າຍແປລົງເຖິງ ນ້ຳລົດຄວາມຕົກເຕີມ ຂົນນີ້ອ້ານປີດຫອງ
ປະກາທາດ້າວາ ຕຳມັກກົດກົດທີ່ຈັດຈ້າງໂດຍວິຊີ່ນ ໃຫ້ໃຫ້ວັນເປີດຂອງກາທາແທນ

3. ການນຳສັນຍາແບບປັບກາທາໄດ້ປີໃຫ້ນີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງຕ້ອງແຈ້ງແລະປະກາສໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງທ່ານ
ເຫັນ ໃນປະກາສປະກາດດ້າວາ ແລະ ຕ້ອງຈະບຸໃນສັນຍາຈ້າງຕ້າຍດ້າວານຈ້າງເໝານນີ້ ຈະໃຫ້ສັນຍາແບບປະກາທາໄດ້
ພ້ອມກັ່ງກຳນົດປະເທດທຸກໆຂອງກ່ອອກຮ້າງ ສູງສຸລະວິຊາກ່າຍຄໍານວນ ທີ່ໃຫ້ມີການປັບເທິ່ນນ້ຳລົດຄວາມຕົກເຕີມ
ໃໝ່ກ່ອງສົກທີ່ມີການກ່ອອກຮ້າງທຸກໆແລະ ປົກປົກປະເທດທຸກໆ ຈະຕ້ອງແຍກປະເທດທາງ
ກ່ອອກຮ້າງແຕ່ລະປະເທດທຸກໆໃຫ້ສົກເຈັນຄາມລັກຜະນະຂອງກ່ອອກຮ້າງນີ້ ແລະ ໃຫ້ສອດຄວາມຕົກເຕີມໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຈະ
ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ມີຈິທີທີ່ຈະເຮັດວຽກກ່ອງເຈີນເພີ່ມຄ່າງານກ່ອອກຮ້າງຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງໄທ້ອີກຕ້ອງໄປ ແລະ ໃກຣີນີ້ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງ
ເຮັດວຽກເຈີນຄື່ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາເກີນເຮັດວຽກເຈີນຄື່ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງໂດຍເຮົາ ນ້ຳໃຫ້ກຳນົດຄວາມຕົກເຕີມ
ກ່ອງຕ້ອງໄປ ເຊິ່ງໃຫ້ໜັກເນື້ອຈາກນັກປະກັນສັນຍາ ແລ້ວແຕ່ກວດໜີ

5. ການທີ່ຈາກນາຄົມຈົນເຈີນເພີ່ມນ້ຳລົດຄວາມຕົກເຕີມ ແລະ ການຈ່າຍເຈີນເທິ່ນນ້ຳລົດຄວາມຕົກເຕີມ
ຂອງສັນຍາແບບປັບກາທາໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕ່າງຈົດອີກຕ້ອງເຫັນຂອບຈາກຈຳນັກນົດປະກາດນີ້ໄປແລ້ວ
ວິນິຈີ່ຫຸ້ນຂອງຈຳນັກນົດປະກາດເປັນທີ່ສື່ນູ້ດີ

ໆ ປະກາທາງນກອອກຮ້າງແລະ ອຸດຕາທີ່ໃຫ້ກັບຕັ້ງລູ້ອາຫຼື່ມປະກາທາກ່າຍ

ໄລຍກຮັດທີ່ຈາກນາເທິ່ນນ້ຳລົດຄວາມຕົກເຕີມກ່ອອກຮ້າງ ໃຫ້ຄື່ນຈົນຕາມສູ້ອົງຕົງນີ້

P = (P0) X (E)

ກໍານົດຄວາມຕົກເຕີມ P = ລາຄາຄ່າງານຕ່ອງແນ່ຍ້າງເຊື່ອກາທາສ່າງ ແລະ ເປັນກາຕົກຕະຫຼາດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ

PO = ລາຄາຄ່າງານຕ່ອງແນ່ຍ້າງເຊື່ອກາທາສ່າງ ແລະ ເປັນກາຕົກຕະຫຼາດທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງ
ກະບຸໄວ້ໃຫ້ສັນຍາແລ້ວແຕ່ກວດໜີ

E = ESCALATION FACTOR ທີ່ໃຫ້ເປັນຕົວ ເຕັມຕົວທີ່ກ່ອນກ່າຍເກີນເປັນຕົວ

(ນາງກມສະນາ ຕີກອນ) ເຕັມຕົວທີ່ລົດເຮັດວຽກຄ່າງານເປັນຕົວ

ສັນຍານັກນົດປະກັນສັດຫຼື່ມາຫຼຸດຫຼາຍ

ສັນຍານັກນົດປະກັນ

(ນາງກມສະນາ ຕີກອນ)
ເຫັນກຳນົດກ່າຍຫຼື່ມາຫຼຸດຫຼາຍ

ESCALATION FACTOR = ດັບໄວ້ຈາກສູ່ຄວາມຕົກຕະຫຼາດທີ່ຈະຕ້ອງກ່າຍເກີນເປັນຕົວ

អគ្គារពីរទី ១ ក្រសួងអ្នករាជ

แบบอภิปราย 2 งานศึกษา

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดดิน การขุดปูนซ้าย การเก็บดิน การเก็บดิน
การขุด - รวมบดดินแม่น้ำขอน ศตวรรษ ศันคสูง ศันกันน้ำ ศันทาง ชีวิตของไร้เลืองจักรเครื่องมือกลบปูนดิน
ล้านรับภาระดินให้หมายความดึงภาระดินหรือทรายหรืออัดดิน ที่มีการคงบกมุกจนเป็นปั๊กของอัดดิน
และมีข้อก้านหนาไว้ภาระ รวมทั้งมีการบดดินให้เข้มข้นจักร เก้าอี้มีอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้
 เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชั้นปูกระถาง

พื้นที่ ให้ความถึงงานปะเทก EMBANKMENT EXCAVATION , SUBBASE SELECTED MATERIAL ,
UNITREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{એક્સ્પ્રેસ} \quad K = 0.30 + 0.10 E_{\text{EO}} + 0.40 E_{\text{vEO}} + 0.20 E_{\text{fEO}}$$

$$\text{प्रैक्टिकल एस} = 0.40 + 0.20 \text{ ली/ल} + 0.20 \text{ मीट्रिक्स} + 0.20 \text{ एफ्सेंस}$$

2.3 ក្នុងមិនបានដឹងទីតាំង នាយករដ្ឋមន្ត្រី នាយកដ្ឋានជាជាន់បើចិត្តពីថ្ងៃ ។ ប្រចាំសប្តាហ៍ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រចាំសប្តាហ៍ នាយកដ្ឋានជាជាន់បើចិត្តពីថ្ងៃ ។

Thus, $K = 1.0 \times 10^{-10} \text{ M}^2 \text{ s}^{-1}$, $\alpha = 0.106$, $b = 0.106$, $m = 0.000106$.

พิจิตรา

ພາກອົງກວາງ

20

(นักกันดูงาน พรีทอม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญมาก

(ພາກຄນຕອນທາ ຕົກລອງ) ເຫັນການພຶດຊານາງເມານ

บทที่ ๓ งานทุน

3.1 塗層ห้ามหัก PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ปริมาณ } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/As} + 0.20 E_v/E_0 + 0.10 E/E_0$$

๓.๒ การพ่นทราย SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{强度 } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mn/Mo} + 0.30 \text{ Al/Ao} + 0.20 \text{ Fe/Feo} + 0.10 \text{ Si/Sio}$$

3.3 งานพื้นทรายา ASPHALTIC CONCRETE PENETRATION MAGAZINE

$$\text{ເນື້ອມວາ } K = 0.30 + 0.10 \text{Mg/Mg} + 0.40 \text{Al/Al}_2 + 0.10 \text{Fe/Fe} + 0.15 \text{Si}$$

3.4 งานฝังน็อกอ่อนกีดเกร็งเหล็ก หมายถึง ฝังดันน็อกอ่อนกีดที่ใช้เหล็กเกร็ง เช่น ประกลับตัวยึดแกรูดเหล็กเส้นที่ขอดตามกราดเหล็กกล้าเขื่อมติด (WELDED STEEL WIREFARRIC) เหล็กเตี้ย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความว่ามีการฝังและอ่อนกีดเกร็งเหล็ก บริเวณคดเคี้ยวพาร์ก (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{క్రిస్తు} K = 0.30 + 0.10 \text{ } \text{It/lo} + 0.35 \text{ } \text{Cr/Co} + 0.10 \text{ } \text{Mn/Mo} + 0.15 \text{ } \text{Si/Sa}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอหัง หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานทางระบายน้ำคือห้องน้ำที่ได้เสริมเหล็ก งานดักคอกหรือ เครื่องเสียงรบกวนระบายน้ำและปริมาณความชื้นและพาน รวมทั้งงานปูอหังของห้องน้ำที่ได้เสริมเหล็กและงานคลองแก้วเสริมเหล็กอื่น ที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอหัง (MANHOLE) ห้องน้ำอย่างไทยสพท ห้องน้ำอย่างไทยฯ เป็นต้น

$$\text{క్రమిక కెప్చర్} = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Cr/Cu} + 0.15 \text{ Mn/Mo} + 0.15 \text{ Si/SiO}_2$$

3.6 งานโครงสร้างคอกอนกรีทและเครื่องบดลิ่งคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 40 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นห้องน้ำในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีห้องน้ำ ให้สามารถเข้าสู่ห้องน้ำได้โดยสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปห้องน้ำภายนอก ลดเวลาเดินทาง ลดภาระติดต่อ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้คนในพื้นที่สามารถใช้ห้องน้ำอย่างสะดวกและรวดเร็ว

$$\text{નોટિસ} \quad K = 0.30 + 0.16\text{MgO} + 0.15\text{CaO} + 0.20\text{MnO} + 0.25\text{SiO}_2$$

$$\text{强度} = 0.25 + 0.10\text{It}^{1/2} + 0.05\text{Cr}/\text{Co} + 0.20\text{Mn}/\text{Mo} + 0.40\text{Si}/\text{Mn}$$

Digitized by srujanika@gmail.com

พิจารณาคดี

(นางกมลนาค พรีทอม)
เข้ามาทำงานที่สังกัดสำนักงาน

(นางกนกวนิช พร้อม)
เป้าหมายงานพัฒนาอาชญากรรม

ເອົາສ່ານແນບທ້າຍສ້າງລູກຄ້າທີ 2.4 ນັ້ນ ..

4.2 ດາວໂຫຼດປະການການບານບານເຊື້ອ ມາຍເຖິງ ອາຄາຮອບຍົກເຕີມເຫັນເລື້ອກສິດຕໍ່າງ ທີ່ດູອສ້າງໄປແນດ
ລັກຄົດອາຮານ້າເຊື້ອຄອງຂະບາຍນ້າ ເພື່ອຄັບຄຸມກະຕັບແລະຫ້ອບປິມາດນ້າ ໄດ້ແກ່ ທ່ອລັງນ້າເຫັນາ ທ່ອຈະບາຍນ້າ
ປະຫຼາຍບາຍນ້າ ອາຄາຮອດນ້າ ທ່ອຄອມແຮງອາຄາຮອບປະການສິດຍື່ນ ທີ່ມີຈະບາຍນ້າ ແຕ່ໄມ້ໄກມື້ຈຳຈານອາຄາຮອບປະການ
ໝາດໃໝ່ ເຊັ່ນ ດ້ວຍທາງຈະບາຍນ້າລ້ານກີ່ອາຄາຮອບປະການປະກອບຂອງເຊື່ອນ ເປັນດັນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.35 + 0.20E/I_0 + 0.10C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.25S/S_0$$

4.3 ດາວບານຈະບາຍ TRASMRACK ແລະ STEEL LINER ມາຍເຖິງ ບານຈະບາຍເຫັນເຕີມເກົ່າງແດນໂຄງການ
ການທີ່ BUP/K HEAD GATE ແລະ ການທົ່ວເໜີກ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.35 + 0.20E/I_0 + 0.45G/G_0$$

4.4 ດາວນັ້ນເຫັນເຕີມຄອນກີ່ອນ ແລະ ANCHOR BAR ມາຍເຖິງ ແລືກເລັ່ນທີ່ໃຊ້ເສັນໃນການຄອນກີ່ອນແລະເລືືກ
ANCHOR BAR ຂອງການຝາຍ ທາງຈະບາຍນ້າສືບ ເພື່ອອາຄາຮອບປະການ ປະກອບຂອງເຊື່ອນ ຊື່ນີ້ສ້າງລູກຄ້າຢ່າງເຂົ້າ
ການເຫັນເຕີກຕັ້ງຕໍ່າງ ເຫັນນັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.25 + 0.15E/I_0 + 0.60S/S_0$$

4.5 ດາວຄອນກີ່ອນໄໝໄກມເຫັນເຕີກຄອນກີ່ອດຄາດຄົດອາ ມາຍເຖິງ ຈານຄອນກີ່ອນເສັນເຫັນເຕີກທີ່ນັກສ້າງລູກຄ້າເຫັນ
ອີກມາແຍກຕໍ່ານວຣນເສັ່ນນາກຂອງການຝາຍ ທາງຈະບາຍນ້າສືບ ເພື່ອອາຄາຮອບປະການປະກອບຂອງເຊື່ອນ ຊື່ນີ້ສ້າງລູກຄ້າແຍກ
ຈ້າຍເຊີພາະງານຄອນກີ່ອດຕັ້ງຕໍ່າງເຫັນນັ້ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.40 + 0.15E/I_0 + 0.25C/C_0 + 0.20M/M_0$$

4.6 ດາວເຈົ້າ ມາຍເຖິງ ກາງເຈົ້າພ້ອມທີ່ຜົ່ນທີ່ອກຖຸນາດຽວໃນໄຟ້ນ້ອຍກ່າວ 43 ພຶສຕິມີເຕົາ ໃນຂັ້ນຕື່ນທີ່ເມຸນເຊື້ອນ
ທີ່ເຕັກນັກເຫຼືອຫຼັດເສີນ້າປຸ່ນແລະໄຟ້ງາມເຖິງການຊ່ອມແຮມມາດຽວໃນຈາກອາຄາຮອບປະການ ຄົນນະເລືອກອາຄາສ່າງ ໃຫຍກາ
ຮັດສືບ້າປຸ່ນ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.40 + 0.20E/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.20E/E_0 + 0.10F/F_0$$

4.7 ດາວອັດຕືບ້າປຸ່ນ ສໍາເລັດຕືບ້າປຸ່ນຈະເຫັນເຫັນເຕີກຕັ້ງຕໍ່າງ ໃຫ້ເຊົາ ລະຮາຄາເຫັນເຕີກທີ່ເປັ້ນແປສັງຄາມເຫັນເງົາຄາ
ຂອງເສີມນັ້ນ ທີ່ກວະກວາງພານີ້ຂໍ້ຕົກທໍາຫົ່ງ ໄກສະດີເຫັນທີ່ສ່ວງກາມແຕ່ລະງາວ ດັບເຫັນທີ່ປັບປຸງປະກາງດ້ານຄາ
ໝາດທີ່ 5 ດາວຈະບາຍຈາກອານຸປະກອດ

5.1 ດາວຈະບາຍ AC ແລະ PVC

5.1.1 ໃນກອດເນື້ອງຈ້າກເປັນເຖິງຕົກເກາຫຼອ ແລະ ເຫຼືອອຸປະກອດໄຟ້

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.50 + 0.25E/I_0 + 0.25M/M_0$$

5.1.2 ໃນກອດເນື້ອງຈ້າກເປັນເຖິງຕົກເກາຫຼອ AC ແລະ ເຫຼືອອຸປະກອດ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.40 + 0.10E/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_0 + 0.20$$

5.1.3 ໃນກອດເນື້ອງຈ້າກເປັນເຖິງຕົກເກາຫຼອ PVC ແລະ ເຫຼືອອຸປະກອດ

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = (0.40) + 0.10E/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.40PVC/PVC_0$$

5.1.4 ໃນກອດເນື້ອງຈ້າກເປັນເຖິງຕົກເກາຫຼອ POLYETHYLENE

5.1.5 ໃນກອດເນື້ອງຈ້າກເຫຼືອອຸປະກອດໄຟ້

$$\text{ໃຊ້ສູດ } K = 0.40 + 0.10E/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.20A/A_0 + 0.20PVC/PVC_0$$

ສິ່ນຫຼັກສິ່ງ

(ນາງກນະຄົນ ດົງກອນ)
ເຫັນກຳຈາກທີ່ສັດຖຸການກົງການ

ສິ່ນຫຼັກສິ່ງ

(ນາງກນະຄົນ ດົງກອນ)
ເຫັນກຳຈາກທີ່ສັດຖຸການກົງການ

5.2.2 ໃນການຕື່ອງຮັບຈ້າກເປັນຜູ້ອັດຫາພໍອນເສີດການເນື້ອງຈະທີ່ອອກປະກາດໂຄດໄຫ້ການສື່ງໄວ້ການ TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{系数} K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.10E/E_0 + 0.30G/G_0$$

วิธีการนี้ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดนาฬก HYDENSITY POLYETHYL FENE และน้ำยาเคลือบ

$$\text{ไบโอลิต} \text{ } K = 0.50 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.30P/P_0$$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เนื้อหาและงาน SECONDARY LINING

$$\text{系数 } K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Ef/Eo + 0.35 GIPt/GIp$$

๕.๔ งานวางท่อ PVC ทันตีกัณฑ์อ่อนนุ่มจืด

$$\text{วิธีการ } K = 0.30 + 0.10 \ln(\phi) + 0.20 \text{ Cr/Cu} + 0.05 \text{ Na/Al}_2O_3 - 0.05 \text{ CaO} - 0.05$$

၅၅. ရှာဂါရမှုနှင့် PVC ပစ္စည်ဆေး

$$\text{พื้นที่ต่อ } \text{kg} = 0.25 \pm 0.05 \text{ th/s} + 0.05 \text{ M/Mg} + 0.55 \text{ v/v/v/v}$$

๕.๖ งานวางแผนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศิลปะ

$$\text{ไบโอดิฟ} \quad x = 0.25 \pm 0.25(4.0 \pm 0.50) \times 10^{-3}$$

ប្រចាំនាក់ការប្រើប្រាស់ទូទាត់ទៅ! ប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មរាយការណ៍កំណត់ទីតាំងរាយការណ៍ក្នុងក្រសួងពេទ្យ។

5.7 ລາຍກົດອຳນວຍຮັບປະຈາກ ຫຼັງແລ້ວຈົບປຸງໄລຍະຄວາມປິ່ງປົກຕົວ

5.7.1 งานติดตั้ง เลาก่อราก เหล็กสายสูงและอุปกรณ์ งานห้องงานติดตั้ง อุปกรณ์ภายนอกท่าสถานีไฟฟ้าชุมชน สำนักงานรับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

PRELIMINARY WORK (ຢກເຈັນ BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

เจ้าหนี้รับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าลักษณะไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โคมไฟ โคมว่างห้อง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

$$\text{క్రిందా క } \equiv 0.60 + 0.25(\mu_0 + 0.16 \cdot 5\mu_0)$$

๕. 7.2 ฐานก่อสร้างฐานเจ้าไฟล์ (TOWER FOUNDATION) แห่งท่านเจ้าหน้าที่ BOUNDARY POST

$$\text{క్లోరి} \quad K = 0.35 + 0.20\text{MgO} + 0.20\text{CaCO}_3 + 0.10\text{SiO}_2 - 0.45\text{Fe}$$

๕.7.3 จัดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ดินอุดมคุณ ที่ดินที่ดี

$$\frac{1}{2} \ln \left(\frac{K}{K_0} \right) = -0.50 + 0.2014 t_0 + 0.165 t_0^2 + 0.152 t_0^3$$

พิมพ์ครั้งที่ ๑



(นามกุลเดิม ก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุห้องควบคุม

សំណងក្នុងទីផ្សារ

MR.

(ມາກອນຮຽນ ພົມວິໄລ) ເຕີມພິການພະຍາຍານກວດການ

ประนีกงานและอุปกรณ์ที่เป็นตัวชี้วัดทางงานก่อสร้างของสถาบันฯ ที่ดำเนินการมีภาระเท่าเดิม

5.9 งานก่อสร้างสายฟ้าแรงดูดระบบแรก 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 It/I_0 + 0.10 M_0/M_0 + 0.05 F_0/F_0$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 It/I_0 + 0.20 M_0/M_0 + 0.05 F_0/F_0 + 0.25 W_0/W_0$$

ค่าน้ำหนักตัวที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาให้ จัดทำขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวน้ำหนักตัวที่ใช้ปัจจุบันในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

I0 = ตัวน้ำหนักตัวที่ใช้ปัจจุบันในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

Ct = ตัวน้ำหนักตัวที่เม้นต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวน้ำหนักตัวที่เม้นต์ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

Mt = ตัวน้ำหนักตัวที่ร่าง (ไม่ว่าจะเดือนใด) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

M0 = ตัวน้ำหนักตัวที่ร่าง (ไม่ว่าจะเดือนใด) ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

S_t = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

S₀ = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

G_t = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

G₀ = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

A_t = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

A₀ = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

E_t = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

E₀ = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

F_t = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

F₀ = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

ACt = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCl = ตัวน้ำหนักตัวที่ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVC0 = ตัวน้ำหนักตัวที่ PVC ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

GIPt = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIP0 = ตัวน้ำหนักตัวที่เดือนที่เปิดซองประมวลราคา

Pot = ตัวน้ำหนักตัวที่ HYDRENITE (HYDRENE) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PE0 = ตัวน้ำหนักตัวที่ HYDRENITE (HYDRENE) ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

สำเนาดูก่อน

(นางกนกชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญการ

สำเนาดูก่อน

(นางกนกชนก ศรีทอง)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญการ

- W1 = ດັບນື້າຄາດາຍໄຟ້າ ໃນເຕືອນທີ່ສໍາເນົາແຕ່ຈະເວດ
W0 = ດັບນື້າຄາດາຍໄຟ້າ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດອາປະກາດວາຄາ

ກ. ວິທີກາຣຄໍານວນທີ່ເຫັນກັບສ້າງຢາແບບປັບປຸງຈາກໄດ້

1. ກາຣຄໍານວນຄ່າ K ຈາກສູດຕາມສັກຜະນະການນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕ້າງເລືອດຕັ້ງນີ້ຈາກວິຊາກໍາລົງທຶນ ດຽວໃຫ້ສູນຂອງນີ້ 2530 ເປັນເກດທີ່ໃນກາຣຄໍານວນ
ຈະຕ້ອງແຍກຄໍາງານກ່ອງຮ້າງເຕະປະກາທາໃຫ້ບັນດາຕາມສັກຜະນະຂອງການນີ້ ແລະ ໄດ້ອອດຄລົ້ອາກັບສູດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
2. ກາຣຄໍານວນຄ່າ K ສ້າງຮັບກວນທີ່ມີເງານກ່ອງຮ້າງທາຍປະເທດການອູ້ນໃນສ້າງຢາເຕີຍກັນ
ໄດ້ກຳນົດໄວ້
3. ກາຣຄໍານວນຄ່າ K ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ເລືອດທີ່ມີຢັນຢັນ 3 ຕຳແນ່ນໆທຸກໜັ້ນຕອນໂດຍໄມ້ນີ້ກາຣປັດເສະ ແລະກຳນົດ
ໄວ້ທີ່ມີເລືອດສົ່ມຫົ່ນນີ້ (ເປົ້າຍບໍເຫັນ) ໄດ້ເປັນຄົດຕໍ່ເຈົ້າກ່ອນ ແລ້ວຈີ່ນຳພົມລັບພື້ນປະຕົວເຊົາກໍທີ່ນີ້ເລືອດສົ່ມຫົ່ນນີ້
ນັ້ນ
4. ໄນພິຈາລະນາເງິນທີ່ມີເລືອດຈາກຄໍາງານຈາກຈາກວາດທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທຳສ້າງຢາດຄອງກັບຜູ້ຈ້າງ ເນື້ອຄ່າ K
ຕາມສູດຕໍ່ທີ່ມີຮັບງານກ່ອງຮ້າງນີ້ ໃນເຕືອນທີ່ເຮັດວຽກມອບງານມີຄ່າເປົ້າປົ້ນແປດີໄປຈາກຄ່າ K ໃນເຕືອນເປີດອາປະການກ່າວຍ
ຂຶ້ນໄປ ໂດຍນີ້ເພື່ອການສ່າງທີ່ເກີນ 4 % ມາຄໍານວນປັບເທິ່ນທີ່ມີຄົດຄໍາງານແລ້ວແຕ່ກວນນີ້ (ໂດຍມີໄລຍະ 4 % ນັກໃຫ້)
5. ໄນກຣນີທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ສາມາດທຳກາກກ່ອງຮ້າງໄດ້ເລືອດການຮະບາດຕາມສ້າງຢາໂດຍເປັນຄານສົດ
ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄ່າ K ຕາມສູດຕໍ່ທີ່ ທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ໃນກາຣຄໍານວນຄໍາງານໄໃຫ້ຄ່າ K ຂອງເຕືອນສູດທ້າຍຕາມອາຊຸ່ສ້າງຢາ
ທີ່ອີກ ອ້າງເຕືອນທີ່ສ່າມອບການຈົກຈົງ ແລ້ວແຕ່ວ່າຄ່າ K ຕ້ອງໄດ້ຈະມີຄ່ານີ້ອີກງ່າວ
6. ກາຣຈ້າຍເງິນແຕ່ລະສວດ ໃບຈ້າຍຄ່າຈ້າງ ການທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທ່ານໄດ້ແຕ່ລະງາດຕາມສ້າງຢາໄປກ່ອນ ລ່າງຄໍາງານ
ທີ່ມີເລືອດຄໍາງານຄົດຕາຍທີ່ຈະຄໍານວນໄດ້ຕ້ອນເຕືອນທີ່ມີກາບຕັ້ງນີ້ຈາກວິຊາກໍາລົງທຶນນີ້ກໍຈະນຳມາຄໍານວນນາຄ່າ K ຂອງເຕືອນທີ່ສູງ
ມອບງານຈົງຕົ້ນນີ້ ໃບທີ່ແນ່ອນແສ້າ ເນື້ອຄໍານວນເນີນເທິ່ນໄດ້ໃຫ້ອໍາທຳການຄົດກລາເຮືອງການເງິນກັບຈຳນັກປະປະນາຄຸນ

ສິນທາງກົດເລືອດ


(ນາງກນອຍນິກ ດົງທອນ)
ຈຳກັດການພັດທະນາທຳນາງກົດ

ສິນທາງກົດເລືອດ

(ນາງກນອຍນິກ ດົງທອນ)

ເນື້ອພົບລົງທະບຽນພື້ນຖານການພັດທະນາ

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ หน้า

ลงชื่อ..... 
ผู้ว่าจ้าง

(.....นายอรรถพล วงศ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..... 
ผู้รับจ้าง


(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... 
พยาน

(.....นางกมลชนก ศรีทอง.....)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..... 
พยาน

(.....นางพจนานุ ต่อสุวรรณ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


สำเนาถูกต้อง



(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

คงดี

ฉบับมาตรา 2562 (พิมพ์เดียว อ.1)
แบบอยจ.สระบุรีเลขที่ 132/62



(นางสาวลดา ศรีชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการ

ผู้อำนวยการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ตีกคลอนกรีด (Asphaltic Concrete)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ผู้อำนวยการ
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสระบุรี

ทางหลวงหมายเลข ๑๘๙ บ้านหนองแม่ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองแม่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ดำเนินการพื้นที่ ๑๔๐๘ ๑๗๖๒
ลักษณะ ๑๕ ๐๙ ๒๕๖๒
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสระบุรี
๑๔๐๘ ๑๗๖๒
๑๕ ๐๙ ๒๕๖๒
ผู้อำนวยการ
๑๔๐๘ ๑๗๖๒
ผู้อำนวยการ
๑๔๐๘ ๑๗๖๒

ปรั๊กซูชานเหลาต้ายางและแม่เหล็กพิเศษที่ได้รับอนุญาต (Asphaltic Concrete)

(ເຕັກີຣີ Pavement In-Place Recycling)

ทางกล่องเดินทางไปส่วนกลาง ต.ป.ท.21-002 สายวังน้ำดอง — วังเหนือ

ຕັ້ງປະເທດພຣານ ຍ້າໄກອວັນນາງ ຈີ່ງກວດສະຫຼຸບຕື່ມ

10 ဧ 05 ၂၀၁၅ မြန်
မြန်, ၁၈၁၄
၂၀၁၅ ၀၅ ၁၀ မြန်
မြန်၊ ၁၈၁၄
မြန်၊ ၁၈၁၄

(ก) ผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการก่อสร้างที่ดิน ให้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เป็นที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ดินของรัฐ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดินของรัฐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ให้ดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขที่ดินของรัฐ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ดินของรัฐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ให้ดำเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขที่ดินของรัฐ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
นายวิวัฒน์ พานิชภักดี	นางสาวอรอนงค์ ภูมิธรรม
เลขประจำตัวประชาชน 0-0000	เลขประจำตัวประชาชน 1993
140308756101123275	0696969696

ລາຍການ	ອະນາໄມ	ວິທີການ	ໝາຍເຫດ
1.	ແມວສັງເກດ, ວິທີການເສີຍຕົກ, ສາງໄມ	-	-
2.	ຈຳເປົດການປະກາດຂອງມານມູນ	-	-
3.	ການສືບສັງເກດ	-	-
4.-5	ກຸງເປົດເຊົາ ພະການ Asphalitic concrete	-	-
6.	ກຸງເປົດເຊົາ ພະການ Asphalitic concrete	-	-

1992-11-10 10:00:00+00:00

ପାଇସରାର୍ ମେନ୍‌ଜୁନ୍‌ପ୍ରିସ୍‌ଟିଫିକ୍‌ଷନ୍‌ସିଲିଙ୍ଗ୍		ମହାରାଜାର୍ ମେନ୍‌ଜୁନ୍‌ପ୍ରିସ୍‌ଟିଫିକ୍‌ଷନ୍‌ସିଲିଙ୍ଗ୍	
ଶବ୍ଦିକାରୀର ନାମ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ପରିଚୟ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ନାମ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ପରିଚୟ
ଶବ୍ଦିକାରୀର ନାମ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ପରିଚୟ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ନାମ	ଶବ୍ଦିକାରୀର ପରିଚୟ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(๑) พระมหาจักรพรรดิ ศรีสุเมรุ


卷之三

၁၃၂၄ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ အမြန် အမြန်

గొప్పమాని
కుండలి వెనుగొట్టి
(కుండలి వెనుగొట్టి)

1998.07.10

ప్రాంతముల విషయముల కు అధికారి ప్రాంతముల విషయముల కు అధికారి




ລ/ດ	ຊາຍການ	ລາຄາ	ຈຳນວຍ	ລາຄາ	ຈຳນວຍ	ລາຄາ
1.	ງານປ່ຽນເປົ້າໄສແລ້ວປະຫາດ (ຂໍ້ມູນເພົາ)	ຊັບເກົ່າ 1	ປະກົດ 1	ປະກົດ 2	ປະກົດ 2	ປະກົດ 2
2.	ງານປ່ຽນເປົ້າໄສແລ້ວສິນເຮັດຕັ້ງ (ກລອງມ)	ລົດ.ມ.	50	1,250	253	
3.	ງານ Pavement In - Place Recycling	ຕົກ.ມ.	18	5,093.75	5,093.75	
4.	ງານ PRIME COAT ຂົ້ນພື້ນທາງທີ່ມີວິດີ່ມີມາດີ	ຕົກ.ມ.	353.75	5,000	5,000	
5.	ງານ ASPHALTIC CONCRETE (ປຸ່ນ PRIME COAT)	ຕົກ.ມ.	350	350	350	
6.	ງານຕື່ມືອນຢ່າງຈົກຈົກ 1.3-4.35	ປົກ	-	1	1	
7.	ງານຕື່ມືອນຢ່າງຈົກຈົກ 1.1-1.7, 1.3-1.56, 1.3-1.58-1.4, 6.0, 1.1-7.5	ປົກ	-	2	2	
8.	ງານຕື່ມືອນຢ່າງຈົກຈົກພ່ອໃຫຍ່ການສ້າງມາດີ (ພື້ນທາງທີ່ມີມາດີ)	ປົກ	-	1	1	
9.	ງານ Guard Rail	ປົກ	-	12	12	
10.	ງານຕື່ມືອນຢ່າງຈົກຈົກ (ຈົກມ)	ຕົກ.ມ.	-	-	-	
11.	ງານສ້າງພາຫຼາດ (ຈົກມ)	ຕົກ.ມ.	-	-	-	
12.	ງານ RUMBLE STRIPS	ຕົກ.ມ.	-	-	-	

ນາງການລານາ
ລວມການ

ນາງການລານາ
ລວມການ

ນາງການລານາ
ລວມການ

ນາງການລານາ
ລວມການ



ນາງການລານາ
ລວມການ

ปรับปรุงงานลาดยางแบบอัลฟ์ส์ทีคูโน่รีไซเคิล (Asphaltic Concrete "In-Place Recycling") ทางเดินจราจรอิฐปูนทึบกาว ลักษณะเด่น คือ ลดต้นทุน ลดเวลาดำเนินการ ลดมลพิษทางอากาศ

ជំរឿទី 1 ភ.អិទិ 0+000 - 0+025 នឹងមានការប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ ៩ នៅតុលាកែវ។

ପ୍ରକାଶକ କଣ୍ଠ

ມີເນື້ອຂອງການ 95 % Modified Proctor Density ປະເທດລົງທະບຽນໄດ້ຮັດວຽກໃຫຍ່ (Unconfined Compressive Strength) ແລ້ວມີຄວາມສໍາເລັດຂອງການສໍາເລັດ

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ରିକା କେତ୍ତିପୁରୀ ପାଦମାଣିକ୍ୟିମୁଖୀ ଏହାରେ ପାଦମାଣିକ୍ୟିମୁଖୀ

ପ୍ରକାଶକ ହାତାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିମ (କଣ୍ଠାଚାରୀ)

ଭାରତ ପ୍ରଦେଶ ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ		ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	
ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ
ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ
ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ
ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ	ପାରିଷଦ ପାରିଷଦ


ប្រព័ន្ធបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធសំលាក់កម្លាត (Asphaltic Concrete (In-Place Recycling) ទាំងអស់ខាងលើនៃទំបាតចំណែកដោយរាយការ សៀវភៅ 21-002 សាយរៀងអាយុ – ក្រោមហេតុក ទំបាតគិតកំរុងរាយ ជាប្រព័ន្ធនេះបាន

ខ្លួន 2 ក្រុងវិវឌ្ឍន៍ 0+025 – 0+650 និងខាងក្រោម 0.625 ក្រុងនេះ

ឈ្មោះ:

ឈ្មោះ: ឈ្មោះ: ឈ្មោះ: ឈ្មោះ:

(បន្ទាន់សមាគារ គីឡូវិក)



ការបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ Deep Patch
ការបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ Prime Coat ដឹងម្នាក់

ប្រព័ន្ធបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ Pavement In-Place Recycling គម្រោងតីម 0.20 ម៉ែត្រ
និងលក្ខណៈរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ មុនពេលរាយការ 3.5% ទៅលើស្ថិតិថ្មីរុករាយ។

ល្អកម្មភាពរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ 95 % Modified Proctor Density និងវិធីតិចិត្ត (Unconfined Compressive strength 17.5 Ksc.)

គិតកម្មភាពរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈរឿងរាយ។
គិតកម្មភាពរឿងរាយរួម (ខ្លួន 2)

ឧបករាងប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ

ប័ណ្ណបង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធឌីជីថាមរាយការ សៀវភៅ 21-002 សាយរៀងអាយុ – ក្រោមហេតុក ទំបាតគិតកំរុងរាយ ជាប្រព័ន្ធនេះបាន

សំនួរលក្ខណៈរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈរឿងរាយ។



សំនួរលក្ខណៈរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈរឿងរាយ។

សំនួរលក្ខណៈរឿងរាយរួមទៅក្នុងសម្រាប់បង្កើតផ្ទាយប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈរឿងរាយ។



ปรับปรุงทางลาดยางใหม่โดยการนำเศษหินทรายที่ได้จากการบดหินทรายที่มีขนาดเล็กๆ มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หรือเรียกว่า Pavement In-Place Recycling

ក្រុងខាងក្រោម 0.650 គិតត្រូវនូវចំណាំ

卷之三

卷之三

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ
(ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠାରୀ)



ເຈົ້ານີ້ແກ່ມີຄວາມ
ສະເໜີ 0+000
14.838758,101.123275

અનુભૂતિ
સાહિત્યશાળા

ឧបតកម្មគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន		ការអភិវឌ្ឍន៍រចនាអាមេរិក (Asphaltic Concrete) និងការរំលែក នៃគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន នៃក្រសួងពីរាជការណ៍ នគរបាល ក្នុងក្រសួងពីរាជការណ៍ នគរបាល	
សំណងសម្រាករាយការ	ការអភិវឌ្ឍន៍រចនាអាមេរិក (Asphaltic Concrete)	ការរំលែក នៃគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន	ការអភិវឌ្ឍន៍រចនាអាមេរិក (Asphaltic Concrete) និងការរំលែក នៃគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន
ដោយរាយការ	និងការអភិវឌ្ឍន៍រចនាអាមេរិក (Asphaltic Concrete)	និងការរំលែក នៃគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន	និងការអភិវឌ្ឍន៍រចនាអាមេរិក (Asphaltic Concrete) និងការរំលែក នៃគិតវិទ្យាល័យសាស្ត្រជាតិសាខាបច្ចុប្បន្ន

ផ្លូវការងារដែលបានរៀបចំឡើងតាមការប្រើប្រាស់តម្លៃថ្មី និងការរិទ្ធិដូយរីជី PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

四
卷之三

ລືດຕະມາ	ການອານຸມັດ	ການອານຸມັດ
1	ສິນເຊົາ	ກາງໄງ້
2	ມີ	ຄົມປົກຕົວໂນໃຈວຳ (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ຄາມ 10.306-2550 ພ້າ L.L. ສອງມີມາດູກາ 25 ຮ. ປ. "ມາດູກາ 65% ຕາມການເສີມພາຍໃນມາດູກາ 40% ມີຄາ CBR. "ມີມາດູກາ 50% ທີ່ສະຫຼຸບຕົວໂນໃຈການສ່ວນມາດູກາ ເທິງ ດີເລີດ ພັນ ກອນ ສອນ ແລະ ຂົມມາດູກາ
3	ມີ	ມີຜົນສິນໃຫຍ່ຕົວໂນໃຈການສ່ວນມາດູກາ ມີຄາ 15 : ມີຄາກໍາມັງກົດຕົວໂນໃຈການສ່ວນມາດູກາ ຕົວໂນໃຈ " ມາດູກາກົມມາດູກາ " ນາມ 308-2550 ກົມມາດູກາ " ມາດູກາກົມມາດູກາມັດຕືກຕົກຄອນນາດູກາ " ນາມ 313-2550
4	PRIME COAT	ກາງໄງ້
5	ຄວາມສະຫຼຸບຕົວໂນໃຈການ	ກາງໄງ້
6	ເພື່ອມີການສ່ວນມາດູກາ	ກາງໄງ້

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧୀକାରୀ

卷之三

GUARD RAIL ရွှေတိမ်မာရီကြော်ပြန်လည်သွေးစွဲများအတွက် အသုတေသန ဖြစ်ပါသည်။

6. PRIME COAT

7. ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอาชญากรรม ยกระดับศักยภาพการค้ามนุษย์ ลดความไม่สงบในสังคม ให้เป็นไปตาม มาตรา 230-2545 แต่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมและนักกฎหมายเข้าร่วมเป็นอย่างน้อย ๑๕๐๗

27

କାନ୍ତିର ପଦମାଲା ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା ଏହାର ପାଇଁ

โปรดอธิบายว่าคุณต้องการซื้อสินค้าใดบ้าง พิเศษส่วนไหน จังหวัดใด สูตรใด โทร 036-211852

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ပြန်လည်ခွဲသောမျိုးနှင့်ဆွဲသောမျိုး
ပြီမှာရှိနေမယ့်အကြောင်းများ

บันทึกการเดินทางมาที่บ้านฯ ให้สืบไปจากนั้น


សំណើរាយក្រឹងក្រាម.....

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

卷之三

ศรีบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท
๗๘ แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๑๙๘/๒ ๒๕๖๒

(3)



เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๕๗๗ จนถึง ๑๙๘๔
นายเสนาธิการ กองบินฯ ผู้บัญชาติ กองบินฯ ได้รับอนุญาต
ลงนามวันที่ ๒๐๖๓ ๑๕๗๗ ณ สำนักงานเสนาธิการ กองบินฯ

Order
๑๕๗๗
ผู้บัญชาติ กองบินฯ

๑๕๗๗
ผู้บัญชาติ กองบินฯ

ยังคงใช้บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	
ประจำที่	
เป็นเวลา	
วันศุกร์ที่หนึ่ง	
(๑๗๗)	
และวันพุธที่สอง	
ประจำเดือน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด	
ให้การดูแลและดูแลให้กับบ้านเรือนของชุมชน	



ยังคงใช้บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประจำที่
เป็นเวลา
วันศุกร์ที่หนึ่ง
(๑๗๗)
และวันพุธที่สอง
ประจำเดือน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ให้การดูแลและดูแลให้กับบ้านเรือนของชุมชน


เมืองไทย ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ๒ ครั้ง ได้ทรงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ไว้ ๒ ฉบับ ให้เป็นพระราชบัญญัตินี้

๒ ดังนี้ ดังต่อไปนี้

๒ ดังนี้ ดังต่อไปนี้


๒ ปี

กฎระเบียบจราจร (๑)



กฎระเบียบจราจร (๑)


กฎระเบียบจราจร (๒)




กฎระเบียบจราจร (๓)

กฎระเบียบจราจร (๓)

กฎระเบียบจราจร (๓)



กฎระเบียบจราจร (๓)



กฎระเบียบจราจร (๔)

รายการ	รูปแบบจราจร	หมายความ	ที่มา
1	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	45
2	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	60
3	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	75
4	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	90

๘-๗๗๖๐-๗๙ กฎระเบียบจราจร ๑๙๗๙ ฉบับที่หนึ่ง

ประกาศ ก.พ.๗๙

รายการ	รูปแบบจราจร	หมายความ	ที่มา
1	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	45
2	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	60
3	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	75
4	สัญญาณจราจรแสดงเส้นทางเดินรถ ทางเดิน พร้อมกับไฟสีแดงและไฟสีเหลือง	ห้ามเดินทาง	90

หมายเหตุ ก.๓-๑๐๑


ฉบับที่ ๔๓

ब्रह्मविद्या विजयनाथ

﴿كُلُّ فَتِيلٍ يَنْهَا وَكُلُّ دُرْدَنٍ يَنْهَا وَكُلُّ حَمْرَانٍ يَنْهَا وَكُلُّ حَمْرَانٍ يَنْهَا﴾

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ଠିକ୍କାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ

HARVEY REED'S STRIPS



10

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ବାରାନ୍ଦିପାତ୍ର କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ
କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର
ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ