

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๙ ถนนเทศบาล ๕ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี โดยนายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป ๐๐๐๐๓๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.๑๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ ๒) ณ บริเวณถนน สาย สป.๑๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงาน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้วัสดุในงานก่อสร้าง แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๘/๒๐๐๑๑๕/๐๐๒๒/๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๗,๔๗๖.๖๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch แล้วเสร็จ - งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต แล้วเสร็จ - งานทำผิวจราจร Asphalt Hot Mix In-Place Recycling แล้วเสร็จ - งาน Prime coat , งาน Tack Coat แล้วเสร็จ - งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ^{แล้วเสร็จ} ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แล้วเสร็จ - เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตั้งเครื่องหมาย

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- * จราจร , ป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ


(นางสาวสุภาวดี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๗๗๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ **สำเนาถูกต้อง**


(นางสาวสุมาลี ทุมสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวศุภาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

$$K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * It / Io + ๐.๔๐ * Et / Eo + ๐.๒๐ * Ft / Fo$$

$$K_{๓.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * At / Ao + ๐.๒๐ * Et / Eo + ๐.๑๐ * Ft / Fo$$

$$K_{๓.๓} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * Mt / Mo + ๐.๔๐ * At / Ao + ๐.๑๐ * Et / Eo + ๐.๑๐ * Ft / Fo$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุญญาสิทธิ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกมลชนก ตริทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๕๑๙๕๖๗

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๑๒๒๐๐๔๓๕๑

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



เลขที่ 00019/200115/0022/66

วันที่ 25 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสระบุรี 78/2 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โดย นาง กุลทิพย์ แก้วท้วม

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิจิตร

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง - ต.หนองแหม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In - Place Recycling (ช่วงที่ 2)

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 21/2566 ลงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 395,500.00 บาท -

(-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (.....ห้า.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 395,500.00 บาท -

(-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ค้ำประกัน

(นาง กุลทิพย์ แก้วท้วม)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ



ลงนามถูกต้อง
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานที่สุดปฏิบัติการ

ลงชื่อ _____ พยาน

ลงชื่อ _____ พยาน

(นาง สุปราณี ทองคำ)

(นางสาว หัตถ์นันทยา กาแพง)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันสิ้นสภาพ
ครบกำหนดแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ


ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางกมลชนก ตริทอง.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวสุมาลี พุ่มสุข.....)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน้า


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางกมลชนก ตริทอง.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางสาวสุมาลี พุ่มสุข.....)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เลขที่ ๑๗/๙ ถนน เทศบาล ๕ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๓๔๐๕๓๘๑ โดย นายมงคล ศิริพัฒนกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำสั่งเสนอราคาใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ลงชื่อ)..... กรรมการ

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๓๙๕,๗๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมงคล ศิริพัฒนกุล)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6511160030675

รหัสอ้างอิง OTP tcdu

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๓๕๒๕๐๐๐๐๓๐

(ลงชื่อ)..... ประจวบกรรณการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(.....) **สำเนาถูกต้อง**

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางกมลชนก ตริทอง.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวสุมาลี พุ่มสุข.....)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบนเบดส์ฟลักซ์คอกกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สน.ถ-0015 บำเพ็ญผลต่อไร่-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองเมฆ อ.หนอง

จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคาตาม | |
|--------------|--|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | งานปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางเดิม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานชุดชั้นผิวทางเดิม | ๗5.๓1. | 1,800,000 | 195.66 | 352,188.00 | 1.3533 | 262.92 | 473,256.00 | |
| 1.2 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานเบดส์ฟลักซ์คอกกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | งานปรับระดับชั้นเบดส์ฟลักซ์คอกกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรวดหยาบ) (๒ชั้น) | ๗5.๓1. | 150,000 | 2,327.92 | 349,188.00 | 1.3533 | 3,128.22 | 469,233.00 | |
| 1.2.1.2 | งานชั้นรองผิวทางเบดส์ฟลักซ์คอกกรีต หบ.....จน. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) | ๗5.๓1. | 1,800,000 | 225.23 | 405,414.00 | 1.3533 | 302.66 | 544,788.00 | |
| 1.2.1.3 | งานชั้นผิวทางเบดส์ฟลักซ์คอกกรีต หบ.....จน. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ๗5.๓1. | 1,800,000 | 170.05 | 306,090.00 | 1.3533 | 228.51 | 411,318.00 | |
| 1.2.2 | งานผิวที่ขัด และเมทาไลท์ (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | งานเบดส์ฟลักซ์ฟลักซ์ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) | ๗5.๓1. | 1,800,000 | 34.69 | 62,442.00 | 1.3533 | 46.62 | 83,916.00 | |
| 1.2.2.2 | งานเบดส์ฟลักซ์เมทาไลท์ (TACK COAT) | ๗5.๓1. | 1,800,000 | 15.63 | 28,134.00 | 1.3533 | 21.00 | 37,800.00 | |
| 1.3 | งานปรับปรุงผิวทาง Asphalt Hot-Mix In Place Recycling | ๗5.๓1. | 14,610,000 | 284.79 | 4,160,781.90 | 1.3533 | 382.70 | 5,591,247.00 | |
| 2 | งานล้างรถบนผิวทาง | ๗5.๓1. | 715,000 | 290.00 | 207,350.00 | 1.3533 | 389.70 | 278,635.50 | |
| 3 | งาน Rubble Strips | ๗5.๓1. | 21,600 | 460.00 | 9,936.00 | 1.3533 | 618.14 | 13,351.8๕ | |
| 4 | งานที่จอดรถ | ๗๕.๓๑ | 1,000 | 4,840.00 | 4,840.00 | 1.3533 | 6,454.68 | 6,454.68 | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7,910,000.00 | (ในวงเล็บรวมค่าวัสดุ) |
| | | | | | | | | 7,910,000.00 | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |

(ในวงเล็บรวมค่าวัสดุ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวสมภาณี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทยานกก่อสร้าง
สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางกมลชนก ตริทอง.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวสุมาลี พุ่มสุข.....)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

๕
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีมีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเปรียบเทียบค่า K เดือนที่ส่งงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง


สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

| | | | |
|----------|----|---|---|
| | P | = | (Po) x (K) |
| กำหนดให้ | P | = | ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง |
| | Po | = | ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี |
| | K | = | ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน |

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I/I_0 + 0.10 C/C_0 + 0.40 M/M_0 + 0.10 S/S_0$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ขาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 Av/Ao + 0.20 Ev/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30Av/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40Av/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ (หรือสายสื่อสาร) สายไฟฟ้า เป็นต้น

สำเนาถูกต้อง
นางสาวสุนาลี พุ่มสุข
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.15 C\psi/Co + 0.15 M\psi/Mo + 0.15 S\psi/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำ หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันค้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.15 C\psi/Co + 0.20 M\psi/Mo + 0.25 S\psi/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานค้ำเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 It/lo + 0.05 C\psi/Co + 0.20 M\psi/Mo + 0.40 S\psi/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รมทะเล สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/lo + 0.10 C\psi/Co + 0.10 M\psi/Mo + 0.20 S\psi/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.10 C\psi/Co + 0.10 M\psi/Mo + 0.25 S\psi/So$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องก้าน และโครงขก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.45 G\psi/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนที่มี (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข) สัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/lo + 0.60 S\psi/So$$

สำเนาถูกต้อง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาลดลง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทนระบายน้ำขึ้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมตีงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACt/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

สำเนาถูกต้อง

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIPt/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCt/PVCo}$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี ฟูมสุข)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.50 \text{ GIPt/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าสถานีย่อยสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

5.8 งานหล่อและคอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

| | | | |
|------|---|--|--|
| K | = | EXCALATION FACTOR | |
| It | = | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Io | = | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Ct | = | ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Co | = | ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Mt | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Mo | = | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| St | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| So | = | ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Gt | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Go | = | ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| At | = | ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Ao | = | ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Et | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Eo | = | ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Ft | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| Fo | = | ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| ACt | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| ACo | = | ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| PVCt | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| PVCo | = | ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| GIPt | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | |
| GIPo | = | ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | สำเนาถูกต้อง |
| PEt | = | ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | 5 |
| PEo | = | ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | |
| Wt | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด | (นางสาวสุนาลี พุ่มสุข) |
| Wo | = | ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำเนาถูกต้อง |

(นางสาวสุนาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีทศนิยม และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


สำเนาถูกต้อง




(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หน้า


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ์.....)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางกมลชนก ตริทอง.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางสาวสุมาลี พุ่มสุข.....)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๑ แนบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๒ แนบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมานี พุ่มสุข)

เจ้าหน้าที่กองพัสดุปฏิบัติงาน

(นางสาวสมานี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (รวม) | วัสดุ ในประเทศ | วัสดุ ต่างประเทศ |
|-------------------|------------|-------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ๑ | ปูนซีเมนต์ | | | | | | |
| ๒ | กระเบื้อง | | | | | | |
| ๓ | ผ้าเพดาน | | | | | | |
| ๔ | หลอดไฟ | | | | | | |
| ๕ | โคมไฟ | | | | | | |
| รวม | | | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | | | ๑๐๐ | ๗๐ | ๓๐ |

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
 เจ้าพนักงานผลิตปฏิบัติงาน


 (นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
 เจ้าพนักงานผลิตปฏิบัติงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ


รายการผลิตหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | เหล็ก ในประเทศ | เหล็ก ต่างประเทศ |
|-------------------|---------------|-------|--------|-------------------|---------------------|
| ๑ | เหล็กเส้น | ตัน | | | |
| ๒ | เหล็กข้ออ้อย | ตัน | | | |
| ๓ | เหล็กเส้นกรรม | ตัน | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| รวม | | | xxx | xxx | xxx |
| อัตรา (ร้อยละ) | | | ๑๐๐ | ๙๐ | ๑๐ |

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ที่ ๒๐๒๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๑๕ บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวนพดล สะเกาทอง ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒. นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นางวาสนา ศรีปาลวิทย์ กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕, ข้อ ๕๖, ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวรัตน์ สุขมะดัน

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

๒. นายวรุต อยู่พันธ์

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

๓. นางสาวปัญญ์ชี่ ตุ่มสถิตย์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

ผู้ควบคุมงาน

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ

ราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ขอประทานประจำปี 2565
แบบอจ.ส.บ.เลขที่ 21/64



แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อย่อ CMK

ฝ่าย.....
.....
.....
.....



.....
.....

โครงการปรับปรุงอาคารขงแบบเอสพีลคอกอนกรีต

โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling

สาย สบ.๓1-0015 บ้านคลองแปดอรั-บ้านหนองโสน (ช่วงฯ 2)

คำบคหนองปลึง - คำบคหนองแหม อำเภอนองแคะ จ้งหวัดสระบุรี


เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ร่างที่ ๑๒.๒.๕๕ / ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
นางสาวสมภาสิ พุ่มสุข
.....
.....

.....

(นางสาวสมภาสิ พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

.....

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling
สาย สป.ถ1-0015 บ้านคลองแม่ปลอตร์-บ้านหนองโสน
ตำบลหนองปลิง - ตำบลหนองแถม อำเภอหนองแกลง จังหวัดสระบุรี



รายละเอียดการประกอบกรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)
โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling
รวมระยะทาง 2.735 กิโลเมตร
- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+735 รวมระยะทาง 2.735 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ทนทาน 0.04 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,410 ตารางเมตร
- ทุบรีดพื้นและจุดสิ้นสุดโครงการจากพื้นเดิมลงไปได้ตามสภาพความเหมาะสม
ของพื้นที่ดำเนินการ โดยให้อาศัยในคู่มือของกรมการจราจรกรมการจราจร
แบบฉบับปรับปรุงของกรมการจราจรกรมการจราจร

(กรณีที่ไม่มีรายการดำเนินการ ให้นำแบบรายการก่อสร้าง ให้ทำการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic concrete ตามสภาพพื้นที่โดยให้อาศัยในคู่มือของกรมการจราจรกรมการจราจร
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และรายการก่อสร้าง)

| ประเภทที่ | รายการ | หมายเหตุ |
|-----------|---|----------|
| 1. | แอสฟัลต์วาง, ระบายผิว, เสริมชั้น | |
| 2-3 | รูปตัดตามขวาง Asphaltic concrete ภูมิทัศน์บริเวณงาน | |
| 4-6 | รูปถนน (ตามข้อ 4-6) ๒๕' x ๒๕' ๒๕' x ๒๕' ๒๕' x ๒๕' ๒๕' x ๒๕' | |
| | ผู้จ้าง | |
| | ผู้รับจ้าง | |


คณะกรรมการจัดตั้งแบบปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
ตามคำสั่งของสน. ๑๑.๒๖
ฉบับที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๒
นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
ประธานกรรมการ

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

| ตำแหน่ง | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่งเดิม | ตำแหน่งปัจจุบัน |
|----------------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | นางสาวสุมาลี พุ่มสุข | พุ่มสุข | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |
| ผู้ตรวจการ | นายสุวิทย์ วัฒนศิริ | วัฒนศิริ | ผู้ตรวจการ | ผู้ตรวจการ |
| ผู้ควบคุมงาน | นายสุวิทย์ วัฒนศิริ | วัฒนศิริ | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ผู้ควบคุมงาน | นายสุวิทย์ วัฒนศิริ | วัฒนศิริ | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ผู้ควบคุมงาน | นายสุวิทย์ วัฒนศิริ | วัฒนศิริ | ผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน |



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
 โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling
 สาย สป.ถ.ป-0015 บ้านคลองแม่ตอธาร-บ้านหนองโสน
 ตำบลหนองปลิง - ตำบลหนองเขมม อำเภอหนองเม็ก จังหวัดสระบุรี
 ระยะทาง 2.735 กิโลเมตร



นาย *[Signature]*
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

ชั้นวางหินรีไซเคิล 4 ซม. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE
 (REPAVING 7 CM. RECYCLING 3 CM. AND HOT MIX IN ASPHALT CONCRETE 4 CM.)
 ชั้นวางหินรีไซเคิล 3 ซม. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING (MIX DESIGN)
 APPROVED BY THE ENGINEER

รูปตัดตามขวาง Asphaltic concrete
 ๒๖/๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-----------|----------|
| 1. | งานชุดซ่อมผิวทางลึกม (Deep Patch) | ตร.ม. | 1,800 | |
| 2. | งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต - Asphalt Hot Mix in - Place Recycling | ตร.ม. | 150 | |
| 3. | งาน Prime Coat | ตร.ม. | 14,610 | |
| 4. | งาน Tack Coat | ตร.ม. | 1,800 | |
| 5. | งาน Asphaltic Concrete หนา 0.04 (Binder Course) | ตร.ม. | 1,800 | |
| 6. | งาน Asphaltic Concrete หนา 0.03 (Wearing Course) | ตร.ม. | 1,800 | |
| 7. | งานติดตั้งขอบเขตจราจร | ตร.ม. | 715 | |
| 8. | Rumble Strips | ตร.ม. | 216 | |
| 9. | งานป้ายโครงการ | ชุด | 1 | |

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้างทางหลวง
 ตามคำสั่งของถ.ที่ ๑๑๔๖ / ๒๕๖๓
 ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๓
 นาย *[Signature]* ประธานกรรมการ
 นาย *[Signature]* กรรมการ
 นาย *[Signature]* กรรมการ
 นาย *[Signature]* กรรมการ
 นาย *[Signature]* กรรมการ
ดำเนินการ (นายศาสกร พุ่มสุข)
ดำเนินการ (นายสมชาย คุ้มตัน)


โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
 สาย สป.ถ.ป-0015 บ้านคลองแม่ตอธาร-บ้านหนองโสน
 ตำบลหนองปลิง - ตำบลหนองเขมม อำเภอหนองเม็ก จังหวัดสระบุรี
 ระยะทาง ๒.๗๓๕ กิโลเมตร

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โครงการ | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| ฝ่ายออกแบบ | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| สัญญา | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| การควบคุม | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| การก่อสร้าง | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| การตรวจ | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| การประเมิน | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |
| การปิดบัญชี | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> | นาย <i>[Signature]</i> |




โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
 โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling
 สาย สป.ถ1-0015 บ้านคลองแม่ต๋ອງ-บ้านหนองโสน
 ตำบลหนองปลิง - ตำบลหนองงูเห่า อำเภอหนองแวง จังหวัดสระบุรี
 ระยะทาง 2.735 กิโลเมตร

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดย...



แบบบดผสมวัสดุข้างล่างสร้าง ๒๖/๒๕๖๖
 ลงวันที่ ๒๕ ๒๖ ๒๕๖๖ หน้า ๑๒

ผู้รับจ้าง
 นาย...




คณะกรรมการจัดทำแบบบรรจุเอกสารแบบก่อสร้าง
 ตามคำสั่งของ สบ. 1946 / 2565
 ลงวันที่ 19 ก.ย. 65
 แบบแปลนเลขที่ ๒๖/๒๕๖๖
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


(นางสาวสุภาวดี พุ่มสุข)
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
 - กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+735 ระยะทาง 2.735 กิโลเมตร
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ทนถ. 0.04 เมตร
 หรือตัดเป็นพื้นที่ลาดเอียงไม่น้อยกว่า 15.410 ตารางเมตร
 - จุดรับเงินและจุดคืนเงินของทางราชการเป็นเงินตามสภาพความเหมาะสม
 ของพื้นที่ดำเนินการหรืออยู่ในบัญชีของกรมการจราจรจังหวัด


| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|---|--------------|--------|
| | | โครงการ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling สาย สป.ถ1-0015 บ้านคลองแม่ต๋ອງ-บ้านหนองโสน ตำบลหนองปลิง - ตำบลหนองงูเห่า อำเภอหนองแวง จังหวัดสระบุรี | | |
| | | ส่วนงาน | กองช่าง | กองช่าง | |
| ผู้รับผิดชอบ | นางสาวสุภาวดี พุ่มสุข | ผู้รับผิดชอบ | นาย... | ผู้รับผิดชอบ | นาย... |
| ผู้ตรวจสอบ | นาย... | ผู้ตรวจสอบ | นาย... | ผู้ตรวจสอบ | นาย... |
| วันที่ | 1-100 | วันที่ | 1-100 | วันที่ | 1-100 |



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางลาดชัน



แบบ RUMBLE STRIPS บนทางโค้งขวา



แบบขยาย A
RUMBLE STRIPS

แบบขยาย B
RUMBLE STRIPS

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างสถาปัตย์
ตามคำสั่งของเลขที่ 1146 / 2565
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 01 / 64
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

1. มีคำขวัญ มีรอยยิ้ม และ นวัตกรรมสู่สังคมที่ดี
2. รับผิดชอบต่อ RUMBLE STRIPS ที่ใช้เพื่อความปลอดภัย สิวา ตาม มท. 542
3. ทางสะดวก RUMBLE STRIPS และวัสดุตั้งต้นคุณภาพดี


(นางสาวสุภาสิ พุ่มสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติงาน

แบบมาตรฐานทาง
สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



RUMBLE STRIPS

แบบ RUMBLE STRIPS สำหรับรถบรรทุกเลขที่ 3-114/46 มาตรฐานทางหลวงชนบท




- A - ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน (จุดตัดทาง)
- B - ปลูกหญ้า
- C - 1 เมตร บนของ a กับ b
- D - 1 เมตร บนของ c กับ b'
- E - ปลูกหญ้าบริเวณทาง
- a,b' - จุดตัดของพื้นที่ถนน
- b,b' - เส้นที่ขนานกัน

กรณีสี่แยกวงเวียนโดยทั่วไป


| ความกว้าง (ม.) | ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน (ม.) |
|----------------|---------------------------------|
| 50 | 30 |
| 60 | 30 |
| 70 | 27 |
| 80 | 24 |
| 90 | 21 |
| 100 | 18 |

รูปที่ ๑ : ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน สี่แยกวงเวียนโดยทั่วไป




- A - ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน (จุดตัดทาง)
- B - ปลูกหญ้า
- C - 1 เมตร บนของ a กับ b
- D - 1 เมตร บนของ a' กับ b'
- E - 15 ม.
- a,b' - จุดตัดของพื้นที่ถนน
- b,b' - เส้นที่ขนานกัน

กรณีสี่แยกวงเวียนโดยทั่วไป




- A - ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน (จุดตัดทาง)
- B - ปลูกหญ้า
- C - 1 เมตร บนของ a กับ b
- D - 1 เมตร บนของ a' กับ b'
- E - 15 ม.
- a,b' - จุดตัดของพื้นที่ถนน
- b,b' - เส้นที่ขนานกัน

กรณีสี่แยกวงเวียนโดยทั่วไป



กรณีสี่แยกวงเวียนโดยทั่วไป



ข้อกำหนดประกอบแบบ

1. ปลูกหญ้า บริเวณพื้นที่จุดตัดที่ถนนโดยรอบ
2. เส้นแบ่งที่ถนนควร ใช้เส้นสีแดง ขนาดกว้าง ๑ ซม. พื้นผิวที่ถนนควรใช้สีเทา
21. เส้นแบ่งที่ถนนควร ใช้เส้นสีแดง ขนาดกว้าง ๑ ซม. พื้นผิวที่ถนนควรใช้สีเทา
22. ระยะของพื้นที่จุดตัดที่ถนน ควรเป็นเส้นตรง หรือเป็นเส้นโค้งที่มีรัศมีไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
23. เส้นแบ่งที่ถนนควร ใช้เส้นสีแดง ขนาดกว้าง ๑ ซม. พื้นผิวที่ถนนควรใช้สีเทา
24. กรณีสี่แยกวงเวียน ควรใช้เส้นสีแดง ขนาดกว้าง ๑ ซม. พื้นผิวที่ถนนควรใช้สีเทา
25. กรณีสี่แยกวงเวียน ควรใช้เส้นสีแดง ขนาดกว้าง ๑ ซม. พื้นผิวที่ถนนควรใช้สีเทา

นาย **สมชาย ใจดี** (ชื่อจริง) / **สมชาย ใจดี** (นามปากกา)
 ตำแหน่ง **วิศวกร**
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕

นางสาว **สมใจ ใจดี**
 ตำแหน่ง **วิศวกร**
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕

นาย **สมชาย ใจดี**
 ตำแหน่ง **วิศวกร**
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕
 ๑๖/๑๖/๖๕

ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนจราจรด้วยสัญญาณจราจร (Traffic Point) และวัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ในตู้สัญญาณจราจรต่อไปนี้

1. วิธีตั้งสัญญาณจราจร

- 1.1 การตั้งสัญญาณจราจร : สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนหรือติดกับเสาจราจรต้องระมัดระวังและมั่นคง ไม่ให้แกว่งโยกเยก สัญญาณ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด และไม่ให้บังสัญญาณจราจรที่ติดตั้ง การตั้งสัญญาณจราจรต้องให้วัสดุติดแน่นกับเสาจราจรอย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องใช้กาวติดหรือใช้กาวเชื่อมติด สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากผู้ขายก่อน ในการตั้งสัญญาณจราจรต้องไม่อยู่ในแนวหรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกลบหรือถูกรบกวนจากผู้สัญจรที่ผ่านไปมา
 - 1.2 ในกรณีติดตั้งบนเสาจราจรหรือติดกับเสาจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจร สัญญาณจราจรต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายจากด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 - 1.3 การติดตั้งสัญญาณจราจรบนเสาจราจร : สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายจากด้านหน้าและด้านหลัง สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากผู้ขายก่อน ในการตั้งสัญญาณจราจรต้องไม่อยู่ในแนวหรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกลบหรือถูกรบกวนจากผู้สัญจรที่ผ่านไปมา
 - 1.4 การติดตั้งสัญญาณจราจร : สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายจากด้านหน้าและด้านหลัง สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากผู้ขายก่อน
- 2. ข้อกำหนดวัสดุจราจร**
- 2.1 สีจราจร (Traffic Point) หมายถึง สีจราจรที่ใช้ในการติดตั้งสัญญาณจราจรโดยวิธีทาสี เป็นสีถาวรที่ทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
 - 2.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) หมายถึง วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในการติดตั้งสัญญาณจราจรโดยวิธีทาสี หรือใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกเป็นวัสดุติดแน่นกับเสาจราจรอย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องใช้กาวติดหรือใช้กาวเชื่อมติด สัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องมีความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากผู้ขายก่อน ในการตั้งสัญญาณจราจรต้องไม่อยู่ในแนวหรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกลบหรือถูกรบกวนจากผู้สัญจรที่ผ่านไปมา
 - 2.3 ฐานเสา (Glass Beads) ที่ใช้กับวัสดุจราจรบนเสาจราจรต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
 - 2.4 วัสดุจราจร (Tack Coat หรือ Primer) เป็นน้ำยาเคลือบพื้นบนเสาจราจรก่อนที่วัสดุจราจรจะติดกับเสาจราจรที่ติดตั้ง วัสดุจราจรที่ติดบนเสาจราจร
- 3. การตรวจวัดคุณสมบัติจราจร**
- 3.1 ความหนา
 ในระหว่างการใช้งานมีการตรวจวัดความหนาของสัญญาณจราจรในบริเวณงานไม่เกิน 100 ตารางเมตร อย่างน้อย 3 ค่า ต่อ 1 ครั้ง โดยให้พื้นที่ตรวจวัดมีความกว้างไม่เกิน 1 เมตร และให้พื้นที่ตรวจวัดมีความยาวไม่เกิน 1 เมตร
 - (1) สีจราจร (Traffic Point) : ความหนาของสัญญาณจราจรและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร
 - (2) วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) : ความหนาของสัญญาณจราจรและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งบนเสาจราจรต้องไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
 - 3.2 ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance Factor)
 ในระหว่างการใช้งานให้ทำการตรวจวัดค่าการสะท้อนแสงของสัญญาณจราจรในบริเวณงานไม่น้อยกว่า 10 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งอย่างน้อย 3 ค่า และในทุกช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบมาตรฐานคือมีค่า (Standardization) และปรับค่าให้ถูกต้อง

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติจราจร

| รายการที่กำหนด | สีจราจร | วัสดุเทอร์โมพลาสติก |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. วัสดุจราจร 1.1 ชนิดที่ทนทาน 1.2 ชนิดที่ทนทาน | ไม่น้อยกว่า 25% ไม่น้อยกว่า 25% | ไม่น้อยกว่า 25% ไม่น้อยกว่า 25% |
| 2. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 2.1 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 2.2 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ≥ 0.2 ≥ 400 | ≥ 3.0 ≥ 3.0 ≥ 400 |
| 3. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 3.1 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 3.2 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 3.3 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ≥ 0.2 ≥ 200 ≥ 200 | ≥ 3.0 ≥ 300 ≥ 200 |
| 4. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 4.1 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 4.1.1 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | 12 เดือน 12 เดือน 2,150 ชั่วโมง | 12 เดือน 12 เดือน 2,150 ชั่วโมง |
| 5. ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน | 24 เดือน |

นาย.....

นางสาวสุมาลี พุ่ม.....
 (นางสาวสุมาลี พุ่ม.....)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท.....

เจ้าพนักงานพิทักษ์ความปลอดภัย
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

นางสาว.....
 นางสาว.....
 นางสาว.....

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10150
 โทร. 0-2644-1100 (4)
 โทรสาร 0-2644-1101 (4)
 โทร. 0-2644-1102 (4)
 โทร. 0-2644-1103 (4)
 โทร. 0-2644-1104 (4)
 โทร. 0-2644-1105 (4)
 โทร. 0-2644-1106 (4)
 โทร. 0-2644-1107 (4)
 โทร. 0-2644-1108 (4)
 โทร. 0-2644-1109 (4)
 โทร. 0-2644-1110 (4)
 โทร. 0-2644-1111 (4)
 โทร. 0-2644-1112 (4)
 โทร. 0-2644-1113 (4)
 โทร. 0-2644-1114 (4)
 โทร. 0-2644-1115 (4)
 โทร. 0-2644-1116 (4)
 โทร. 0-2644-1117 (4)
 โทร. 0-2644-1118 (4)
 โทร. 0-2644-1119 (4)
 โทร. 0-2644-1120 (4)
 โทร. 0-2644-1121 (4)
 โทร. 0-2644-1122 (4)
 โทร. 0-2644-1123 (4)
 โทร. 0-2644-1124 (4)
 โทร. 0-2644-1125 (4)
 โทร. 0-2644-1126 (4)
 โทร. 0-2644-1127 (4)
 โทร. 0-2644-1128 (4)
 โทร. 0-2644-1129 (4)
 โทร. 0-2644-1130 (4)
 โทร. 0-2644-1131 (4)
 โทร. 0-2644-1132 (4)
 โทร. 0-2644-1133 (4)
 โทร. 0-2644-1134 (4)
 โทร. 0-2644-1135 (4)
 โทร. 0-2644-1136 (4)
 โทร. 0-2644-1137 (4)
 โทร. 0-2644-1138 (4)
 โทร. 0-2644-1139 (4)
 โทร. 0-2644-1140 (4)
 โทร. 0-2644-1141 (4)
 โทร. 0-2644-1142 (4)
 โทร. 0-2644-1143 (4)
 โทร. 0-2644-1144 (4)
 โทร. 0-2644-1145 (4)
 โทร. 0-2644-1146 (4)
 โทร. 0-2644-1147 (4)
 โทร. 0-2644-1148 (4)
 โทร. 0-2644-1149 (4)
 โทร. 0-2644-1150 (4)
 โทร. 0-2644-1151 (4)
 โทร. 0-2644-1152 (4)
 โทร. 0-2644-1153 (4)
 โทร. 0-2644-1154 (4)
 โทร. 0-2644-1155 (4)
 โทร. 0-2644-1156 (4)
 โทร. 0-2644-1157 (4)
 โทร. 0-2644-1158 (4)
 โทร. 0-2644-1159 (4)
 โทร. 0-2644-1160 (4)
 โทร. 0-2644-1161 (4)
 โทร. 0-2644-1162 (4)
 โทร. 0-2644-1163 (4)
 โทร. 0-2644-1164 (4)
 โทร. 0-2644-1165 (4)
 โทร. 0-2644-1166 (4)
 โทร. 0-2644-1167 (4)
 โทร. 0-2644-1168 (4)
 โทร. 0-2644-1169 (4)
 โทร. 0-2644-1170 (4)
 โทร. 0-2644-1171 (4)
 โทร. 0-2644-1172 (4)
 โทร. 0-2644-1173 (4)
 โทร. 0-2644-1174 (4)
 โทร. 0-2644-1175 (4)
 โทร. 0-2644-1176 (4)
 โทร. 0-2644-1177 (4)
 โทร. 0-2644-1178 (4)
 โทร. 0-2644-1179 (4)
 โทร. 0-2644-1180 (4)
 โทร. 0-2644-1181 (4)
 โทร. 0-2644-1182 (4)
 โทร. 0-2644-1183 (4)
 โทร. 0-2644-1184 (4)
 โทร. 0-2644-1185 (4)
 โทร. 0-2644-1186 (4)
 โทร. 0-2644-1187 (4)
 โทร. 0-2644-1188 (4)
 โทร. 0-2644-1189 (4)
 โทร. 0-2644-1190 (4)
 โทร. 0-2644-1191 (4)
 โทร. 0-2644-1192 (4)
 โทร. 0-2644-1193 (4)
 โทร. 0-2644-1194 (4)
 โทร. 0-2644-1195 (4)
 โทร. 0-2644-1196 (4)
 โทร. 0-2644-1197 (4)
 โทร. 0-2644-1198 (4)
 โทร. 0-2644-1199 (4)
 โทร. 0-2644-1200 (4)

ข้อกำหนดงานแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม

1. งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (DEEP PATCH)

เป็นการซ่อมแซมผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหาย (SOFT) หมายถึง งานขุดชั้นคันทางในบริเวณคันทางเดิมหรือจุดเสียหาย (SOFT SPOT) และนำเอากรวดชั้นคันทางเดิมที่ชำรุดเสียหายออกทิ้ง และนำเอากรวดชั้นคันทางเดิมที่แข็งแรงมาถมแทนที่ แล้วทำการบดทับใหม่ได้


วิธีการก่อสร้าง

1. ขุดผิวทางเดิมและชั้นคันทางที่ชำรุดออกจนถึงชั้นโครงสร้างทางที่แข็งแรง ขุดความกว้างของชั้นคันทางหรือตามพื้นที่เสียหายตามที่วิศวกรกำหนด
2. ทำการบดทับชั้นคันทางเดิมให้แน่นตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบทของวัสดุชั้นคันทางนั้นๆ
3. ลงวัสดุถมชั้นคันทางเดิมหรือดีกว่า แล้วใช้เครื่องจักรกลกลบให้แน่นตามระดับที่กำหนด
4. เติมน้ำปรับแต่งวัสดุชั้นคันทางเดิมให้แน่น แต่อย่าทำการบดทับด้วยเครื่องจักรที่หนักเกินไป บดทับจนแน่นพอสมควร ได้ความแน่นตามข้อกำหนด การก่อสร้างชั้นคันทางต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และขุดความแน่นของการบดทับ
5. เติมน้ำปรับแต่งวัสดุให้แน่นพอ ระดับ ความลาดชัน และจุดต่อแบบบดทับทางนั้นไม่มีมุมบด หรือวัสดุหลุดลงไปในชั้นคันทาง
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด


แบบผู้รับใช้ประกอบท้ายที่แนบมา

[Signature]


DEEP PATCH



SKIN PATCH



SKIN PATCH



LEVELLING

1. ทำเครื่องนบทรายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมเป็นรูปเหลี่ยมทางขนาดปกติตามพื้นที่ความชำรุดเสียหายที่กำหนด
2. ขุดผิวผิวทางเดิมที่เสียหาย บิดกวาดบริเวณที่จะทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้กวาดหรือเครื่องเป่าลม
3. งานปรับระดับผิวทางเดิม (LEVELLING)
4. ปรับวัสดุ ผิวทางเดิมที่ตัดคอนกรีตผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วกลบให้แน่นระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดเส้นและเทรอน (VIBRATING ROLLER) หรือเครื่องจักรที่แนะนำและระดับผสมกับผิวทางเดิม
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

วิธีการก่อสร้าง





1. ทำเครื่องนบทรายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณที่จะทำการซ่อมตามพื้นที่ความชำรุดเสียหายที่กำหนด
2. บิดกวาดบริเวณที่จะทำการซ่อมให้สะอาดและแห้งด้วยไม้กวาดหรือเครื่องเป่าลม
3. ทำ TACK COAT
4. ปรับวัสดุ ผิวทางเดิมที่ตัดคอนกรีตผสมร้อน (HOT MIX) หรือ (COLD MIX) แล้วกลบให้แน่นระดับ
5. บดทับด้วยเครื่องบดอัดเส้นและเทรอน (VIBRATING ROLLER) หรือเครื่องจักรที่แนะนำและระดับผสมกับผิวทางเดิม
6. ทำการก่อสร้างชั้นผิวทางตามแบบที่กำหนด

คณะกรรมการจัดตั้งแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่งของ ผอ. ก. ๑๖๕ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๕
 นางเนรมิตทิพย์ ๑๖ / ๒๕๖๕
 ประธานกรรมการ
 อภิสิทธิ์ ธรรมการ
 กรรมการ
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


| | |
|--|--|
| | นาย..... ตำแหน่ง..... (ชื่อตามบัตรประชาชน) |
| | นาย..... ตำแหน่ง..... (ชื่อตามบัตรประชาชน) |

เอกสารที่ NO-7-602 หน้า ๑๐๑



ขนาดของป้ายจราจร
 1. ป้ายจราจร
 2. ป้ายจราจร
 3. ป้ายจราจร
 4. ป้ายจราจร
 5. ป้ายจราจร
 6. ป้ายจราจร

| ลำดับที่ | ชื่อของป้าย | ขนาด |
|----------|-------------|-------|
| 1 | ป้ายจราจร | 50x70 |
| 2 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 3 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 4 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 5 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 6 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 7-24 | ป้ายจราจร | 40x60 |
| 25-26 | ป้ายจราจร | 40x60 |



แสดงรายการชนิดป้ายจราจรจากโครงการจราจรทางหลวง

บริษัท อีสต์ เอเชีย จำกัด
 111/111/111
 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ


บริษัท อีสต์ เอเชีย จำกัด
 111/111/111
 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

บริษัท อีสต์ เอเชีย จำกัด
 111/111/111
 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

บริษัท อีสต์ เอเชีย จำกัด
 111/111/111
 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ
 หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 จะถือว่าผิดกฎหมาย
 วันที่ ๑๑/๑๑/๖๕
 ๑๑/๑๑/๖๕
 ๑๑/๑๑/๖๕

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 บริษัท.....
 ถนน.....
 กรุงเทพฯ.....



นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 บริษัท.....
 ถนน.....
 กรุงเทพฯ.....

ข้อกำหนดงานเสริมคุณภาพและตรวจสอบสิ่งปนเปื้อน

1. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มอบใบสั่งปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและอนุมัตินำไปปฏิบัติตาม
2. ผู้รับจ้างจะต้องประสานผู้ควบคุมงานหรือผู้ส่งงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มอบใบสั่งปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบหรือออกหมายตรวจตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
3. งานคืนเงินค้ำประกัน
 - 3.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมถนนทางหลวงชนบทหรือวัสดุที่มีความเหมาะสมกับวัสดุ (มทพ 201-2545) ซึ่งได้จากการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 3.2 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีใบรับประกันก่อน แล้วพิมพ์เข้ามาส่งมอบให้ทางเขต ในกรณีพบข้อบกพร่องในวัสดุ ความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นที่ทางหลวงชนบท
 - 3.3 การตรวจคืนเงินค้ำประกันนั้นๆ ขึ้นอยู่กับงานที่ดำเนินการ หากมีข้อบกพร่องในเนื้อที่กว่าร้อยละ 95% Standard Proctor Density
 4. งานคืนเงินค้ำประกัน
 - 4.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมถนนทางหลวงชนบทหรือวัสดุที่มีความเหมาะสมกับวัสดุ (มทพ 202-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 4.2 บนผิวจราจรเสริม หรือชั้นทางใหม่ ที่มีคุณสมบัติต้องทนและยึดเกาะดีในชั้นก่อน แล้วจึงนำวัสดุของพื้นที่ทางหลวงชนบทชนิดอื่นมาขึ้นที่พื้นที่งานบางไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ และนำผิวจราจรบนถนนเดิมมาขึ้นที่ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95% Modified Proctor Density
 5. งานคืนเงินค้ำประกัน
 - 5.1 วัสดุที่ใช้ในงานเสริมถนน ต้องเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในทางหลวง (มทพ 203-2545) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
 - 5.2 บริเวณใดหรือบริเวณใดบนทางหลวงชนบท (Segregation) จากการทดสอบด้วยวิธีแยกดิน (Scotby) ออกและผสมกลับคืนในชั้นใหม่ หากวัสดุที่ใช้การแยกดินในชั้นแรกพบว่ามีดินในชั้นรองตามข้อกำหนดในหน้าวัสดุเป็นเอกเทศและวัสดุที่ใช้คุณสมบัติสูงต้องนำมาทดแทน
 - 5.3 Control Test จะต้องมีตัวอย่างทดสอบทุกๆ ระยะ 1,000 เมตร และทุติยภูมิที่ส่งมอบไปเป็นการทดสอบเพียง Stone Analysis และ Compaction เท่านั้นเท่านั้น หากมีความสงสัยหรือข้อสงสัยใดๆ ผู้ควบคุมงานสามารถทดสอบทั้งหมดบนถนน General Test ได้
 - 5.4 ทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density) พื้นที่ 450 ตารางเมตรต่อ 1 หมู่บ้านตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
 6. งาน Prime Coat มทพ 225-2545
 - 6.1 ยางผสมดีเซล เป็นชนิด MC-70 หรือ CSS-1 ปริมาณการใช้ 0.80-1.40 ลิตร/ตารางเมตร
 - 6.2 วัสดุที่ใช้บนทางหลวงชนบทหรือทางหลวงชนบทและพื้นที่รองหรือวัสดุชนิดใด โดยการตรวจและแปลผลวัสดุทดสอบ
 7. งาน Tack Coat มทพ 227-2545
 - 7.1 ยางผสมดีเซล เป็นชนิด CR-2 ปริมาณการใช้ 0.10-0.30 ลิตร/ตารางเมตร
 - 7.2 ก้อนที่ระเหยง่าย Tack Coat จะต้องทำการทดสอบและพิมพ์ผลออกให้ชัดเจนแล้วจึงจะส่งมอบให้หน่วยงานใหม่
 - 7.3 เมื่อต้องการทดสอบด้วยวิธีอื่นที่ระบุไว้ในข้อกำหนด 10-18 ซึ่งรวมถึง ก้อนที่ระเหยง่ายชนิดอื่นต่อไป
 8. งานผสมดีเซลคอนกรีต
 - 8.1 ที่เนื้อผิวจะนำดีเซลที่เติมคอนกรีตซึ่งทำการ Prime Coat ตาม มทพ 225-2545 หรือ Tack Coat ตาม มทพ 227-2545 ก่อน
 - 8.2 พื้นที่ทางเสริมจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นปนเปื้อน
 - 8.3 พื้นที่ทางเสริมที่ใส่คอนกรีต (Overpass) หรือชั้นรองหรือชั้นรองเสริม (Soft Spots) ต้องสังเกตไม่เกิน 30 มิลลิเมตร อาจแยกได้บริเวณเสริมระดับหรือระดับรองเสริมหรือชั้นรองเสริม หรือจะรวมไปพร้อมกันกับ การใช้ยางผสมดีเซลที่เติมคอนกรีตก็ได้ โดยให้อยู่ในจุดเติมคอนกรีตของทุกชั้นเท่านั้น แต่กรณีความหนาแน่นหรือระดับรองเสริมจะต้องไม่เกิน 80 มิลลิเมตร หากความหนาแน่นเกิน 80 มิลลิเมตร จะต้องแยกได้บริเวณเสริมระดับหรือระดับรองเสริมหรือชั้นรองเสริมที่จุดเสริมหรือชั้นรองเสริม ตามข้อกำหนด 50 มิลลิเมตร จะต้องใช้บริเวณเสริมระดับหรือระดับรองเสริมที่จุดเสริม โดยให้ไม่เกินชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ 50 มิลลิเมตร
 - 8.4 กรณีที่ระดับคอนกรีตหรือชั้นรองเสริมที่เติมคอนกรีต จะต้องใช้วัสดุคอนกรีตแบบรวมมวล และจะต้องควบคุมปริมาณการเติมคอนกรีตออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทำการ Tack Coat ก่อนนำดีเซลที่เติมคอนกรีต

- 8.5 อุณหภูมิของดีเซลที่เติมคอนกรีต เมื่อถึงสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 132°C และเมื่อไปบนพื้นทางเสริมจะต้องมีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 121°C
- 8.6 ทำการเทหรือจุดดีเซลที่เติมคอนกรีตตามงาน พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร ต่อ 1 เครื่องยก ทดสอบตาม มทพ (ทศ 601-2545) เพื่อหาปริมาณดีเซลที่เหมาะสม และปริมาณดีเซลที่เติมในชั้นๆ
- 8.7 การนำดีเซลที่เติมคอนกรีตจะต้องวัดความหนาแน่นก่อนเท และวัดความหนาแน่นจริงในชั้นที่เท และวัดความหนาแน่นจริงในชั้นที่เท โดยให้มีรอยขีด (Seal) รอยขีดชั้นที่เติมจริง (Shoving) การแยกตัวหรือการผสมหรือการเสริมที่เติมคอนกรีตให้เกิดขึ้นในชั้นที่เท หรือชั้นรองเสริมหรือชั้นรองเสริมที่เติมคอนกรีตให้เกิดขึ้นในชั้นที่เท โดยให้เกิดขึ้นในชั้นที่เติมจริงหรือชั้นรองเสริมหรือชั้นรองเสริมที่เติมคอนกรีตให้เกิดขึ้นในชั้นที่เท
- 8.8 การทดสอบความหนาแน่นของดีเซลที่เติมคอนกรีตในชั้นที่เติมแล้ว ให้วัดความหนาแน่นด้วยวิธีตามข้อกำหนด 10-12 ชั้นที่เติม แล้วนำค่าความหนาแน่นที่ได้จากงานแล้ว ลบด้วย ร้อยต่อร้อยกับผลคูณที่ 2 คือ อีกครึ่งหนึ่ง
- 8.9 การตรวจสอบและทดสอบที่ก่อสร้างแล้ว
 - 9.1 การตรวจสอบและทดสอบที่ก่อสร้างแล้ว
 - 9.1.1 การตรวจสอบผิว (Surface Texture) จะต้องมีระดับความหยาบตามแบบ มีลักษณะผิวและระดับความหยาบตามที่กำหนด ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวร้าวหรือแตก (Peb) รอยขีด (Tear) ความหยาบตามที่กำหนด (Segregation) เบ้าหลุม (Spalle) หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจพบแล้วปรากฏว่าความเสียหายดังกล่าวจะต้องแจ้งมาทราบทันที
 - 9.2 ความหนาแน่นของผิวที่ก่อสร้างแล้วจะต้องวัดด้วยวิธีตามข้อกำหนด 10-12 ชั้นที่เติม แล้วนำค่าความหนาแน่นที่ได้จากงานแล้ว ลบด้วย ร้อยต่อร้อยกับผลคูณที่ 3 คือ เกือบสอง ในแบบที่ก่อสร้างแล้วตามแบบ และก่อนวัดด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นในข้อกำหนด 2.00 เมตร และนำค่าความหนาแน่นที่คำนวณแล้วมาคูณกับค่าความหนาแน่น
 - 9.3 ความหนาแน่น (Density) หรือค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีตามข้อกำหนด 10-12 ชั้นที่เติม แล้วนำค่าความหนาแน่นที่ได้จากงานแล้ว ลบด้วย ร้อยต่อร้อยกับผลคูณที่ 3 คือ เกือบสอง ในแบบที่ก่อสร้างแล้วตามแบบ และก่อนวัดด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นในข้อกำหนด 2.00 เมตร และนำค่าความหนาแน่นที่คำนวณแล้วมาคูณกับค่าความหนาแน่น
 - 9.4 การตรวจสอบผิวที่ก่อสร้างแล้วจะต้องวัดด้วยวิธีตามข้อกำหนด 10-12 ชั้นที่เติม แล้วนำค่าความหนาแน่นที่ได้จากงานแล้ว ลบด้วย ร้อยต่อร้อยกับผลคูณที่ 3 คือ เกือบสอง ในแบบที่ก่อสร้างแล้วตามแบบ และก่อนวัดด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นในข้อกำหนด 2.00 เมตร และนำค่าความหนาแน่นที่คำนวณแล้วมาคูณกับค่าความหนาแน่น
 10. การคำนวณความหนาแน่นของผิวที่ก่อสร้างแล้วจะต้องวัดด้วยวิธีตามข้อกำหนด 10-12 ชั้นที่เติม แล้วนำค่าความหนาแน่นที่ได้จากงานแล้ว ลบด้วย ร้อยต่อร้อยกับผลคูณที่ 3 คือ เกือบสอง ในแบบที่ก่อสร้างแล้วตามแบบ และก่อนวัดด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นในข้อกำหนด 2.00 เมตร และนำค่าความหนาแน่นที่คำนวณแล้วมาคูณกับค่าความหนาแน่น

| | |
|--|--------------------------------------|
| คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานเสริมถนน ตามคำสั่ง ยางสน. พ. 1914 / 2545 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 65 | 19 มิ.ย. 65 19 มิ.ย. 65 |
| นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 | นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 |

ผู้รับจ้าง
 นาย.....
 (ลายเซ็น)
 19 มิ.ย. 65

ผู้รับจ้าง
 นาย.....
 (ลายเซ็น)
 19 มิ.ย. 65

นาย.....
 (ลายเซ็น)
 19 มิ.ย. 65

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 | นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 |
| นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 | นาย..... (ลายเซ็น) 19 มิ.ย. 65 |