

13-8-64



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๓๓๙๗

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตร ทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย



๑. ร่างขอบเขตของงาน
๒. แบบรายการราคากลาง (ปร.๔)
๓. แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕)
๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตงานและ ราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจิรพล บุญลือ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ความคิดเห็น 
(ลงชื่อ) 
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ความคิดเห็น 
(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภูริทัต กิจเกต)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็น 
(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่อนุมัติ.....

ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๑. ความเป็นมา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีความประสงค์จะดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้แจ้งให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ป้ายมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงป้ายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย
๒. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. เพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์/ทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

- ชุดล้างสีเดิมโครงสร้างเหล็ก/ป้ายโครงการ
- ปรับปรุงความแข็งแรงโครงสร้างเหล็ก
- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- ทาสีป้ายโครงการ
- สังกะสีแผ่นเรียบ ๔x๘ ฟุต หนา ๐.๒๗-๐.๓๐ มม.
- แผ่นป้ายผ้าใบไวน์ลิ่งค์เจ็ทพร้อมติดตั้ง

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔

/๖. ระยะเวลา...

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

๗.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า ๒๖๒ ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมเงินงบประมาณตั้งไว้ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....


(นายจिरพล บุญลือ)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายพงศกร เพชรประดับ)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายภูริทัต กิจเกตุ)
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

- ขุดล้างสีเดิมโครงสร้างเหล็ก/ป้ายโครงการ
- ปรับปรุงความแข็งแรงโครงสร้างเหล็ก
- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก
- ทาสีป้ายโครงการ
- สั่งกะสีแผ่นเรียบ ๔x๘ ฟุต หนา ๐.๒๗-๐.๓๐ มม.
- แผ่นป้ายผ้าใบไวโนลิ่งค์เจ็ทพร้อมติดตั้ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจิรพล บุญลือ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศกร เพชรประดับ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายภูริทัต กิจเกตุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

แบบ ปร.5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1103/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงป้ายเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 21.60 เมตร สูง 10.60 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,059.60	1.2202	170,900.72	ไม่ VAT
2	ประเภทงานอาคาร	140,059.60	1.3056	182,861.81	VAT
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			170,900.72	ไม่ VAT
	ปรับลดราคาเป็น			170,000.00	ไม่ VAT
สรุป	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			182,800.00	VAT
	ปรับลดราคาเป็น			180,000.00	VAT

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายภูริทัต กิจเกตุ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

แบบ ปร.4

โครงการ ปรับปรุงป้ายทะเบียนรถพิเศษผู้ใหม่แห่งแรก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง 9.60 เมตร ยาว 21.60 เมตร สูง 10.60 เมตร

ประมาณการโดย นายธนทัต ธรรมเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคารับมั้น 29.00-29.99

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงป้าย								
1.1	ขุดล้างสี่เหลี่ยมโครงเหล็ก/ป้ายโครงการ	571.96	ตร.ม.	-	-	10.00	5,719.60	5,719.60	บัญชีค่าแรง
1.2	ปรับปรุงความแข็งแรงโครงเหล็ก	1.00	L/S	15,000.00	-	-	-	15,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
1.3	ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	373.24	ตร.ม.	58.00	21,647.92	35.00	13,063.40	34,711.32	รองพื้น 1/ทับหน้า 2
1.4	ทาสีป้ายโครงการ	207.36	ตร.ม.	58.00	12,026.88	35.00	7,257.60	19,284.48	ทับหน้า 2
1.5	สังกะสีแผ่นเรียบ 4x8 พุต ทน 0.27-0.30 มม.	3.00	แผ่น	359.00	1,077.00	-	-	1,077.00	สีปรราคา
1.6	แผ่นป้ายผ้าใบโพลีเอทิลีนสีเทาพร้อมติดตั้ง	8.64	ตร.ม.	-	-	75.00	648.00	648.00	บัญชีค่าแรง
1.7	งานนั่งร้าน ความสูงเกิน 4 เมตร (10 เมตร)	207.36	ตร.ม.	220.00	45,619.20	-	-	45,619.20	สีปรราคา
		1.00	L/S	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	

รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง

Factor F=1.2202 (ไม่รวม VAT)

Factor F=1.3056 (รวม VAT)

ราคาค่าก่อสร้าง

ราคาค่าก่อสร้าง

140,059.60

1.2202

1.3056

170,900.72

182,861.81

ไม่ VAT

VAT

ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง

ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง

170,900.00

182,800.00

ไม่ VAT

VAT