



สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เลขที่ 3301 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

วันที่ 12 ต.ค. 2564

12 ต.ค. 2564

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๐๒,๒๑๔,๒๑๗

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๒๗๙๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนาสัญญา

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการลงนามสัญญา จำนวน ๒ โครงการ

ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงพัน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ ๗ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๔๖๓,๐๐๐.- บาท

กองพัสดุและทรัพย์สิน ขอส่งสำเนาสัญญาให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.saraburipao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๒. นำจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ประชาชน เข้าตรวจสอบได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) รายละเอียดตามสำเนาสัญญา ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและการดำเนินการต่อไป

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายก อบจ.สระบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวพรนิภา คงเจริญฤติ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๒๓๓๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณถนน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายก อบจ.สระบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค้ำการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิภา คงเจริญฤติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณภา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๔๓๖๒๙๘๘๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๐,๘๔๑.๑๒ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวาทิต)

ให้ส่วนผู้จัดซื้อ
สำนักงานผู้จัดซื้อ

(นางสาวสุวรรณา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ได้ปฏิบัติงาน -งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ -งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แล้วเสร็จ -งาน PRIME COAT บนพื้นทางผสมวัสดุซีเมนต์ แล้วเสร็จ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE แล้วเสร็จ -งานป้ายจราจร แล้วเสร็จ -งานสัญญาณไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ -งานสีเทอร์โมพลาสติก แล้วเสร็จ -งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) แล้วเสร็จ -งานอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ทั้งหมดตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวงศ์)

หัวหน้าผู้จัดการ
สำนักงานผู้คัดค้าน

(นางสาวยุววรรณดา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิภา คงเจริญกุล)

สำนักงานผู้ตรวจการ
สำนักงานผู้ตรวจการ

(นางสาวสุวรรณา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ


กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิกา คงเจริญวงศ์)
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน


(นางสาวยุวธรรมา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิภา คงเจริญชาติ)

หัวหน้าผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธรรมา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๓๕๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง


(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิภา คงเจริญสุด)

สำนักกฎหมาย



(นางสาวสุวรรณตา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวาศ)

ผู้อำนวยการ

(นางสาวบุรณตา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิกา คงเจริญกุล)

สำนักช่างเทคนิคการ



(นางสาวยุรรมตา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

$$K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * I_t / I_๐ + ๐.๔๐ * E_t / E_๐ + ๐.๒๐ * F_t / F_๐$$

$$K_{๓.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ * A_t / A_๐ + ๐.๒๐ * E_t / E_๐ + ๐.๑๐ * F_t / F_๐$$

$$K_{๓.๓} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * M_t / M_๐ + ๐.๔๐ * A_t / A_๐ + ๐.๑๐ * E_t / E_๐ + ๐.๑๐ * F_t / F_๐$$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๐๙๓๗๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๒๗๒๔๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK



หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100043629837

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี สระบุรี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 55/3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวภัทราพร แซ่กั และ นางสาวพรรณนิภา พิมพ์ศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบ การโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง, แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสงพิบ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 108/2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 207,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 207,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวภัทราพร แซ่กั)

ผู้คำประกัน

(นางสาวพรรณนิภา พิมพ์ศิริ)

ลงลายมือชื่อ

Nichaphat S.

(นางสาวนิชาภัทร สุวรรณดี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพัชรินทร์ ปักดี)

พยาน


การขอคืนหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน **สำนักงานกสิกรไทย** ที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือคำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SF-192332711 : -
2046981

EFF_C_1_NN_PLUS



อ.ส.5 ใบสัทธิหลังตราสาร

เลขที่ 00006
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เลขประจำตัว 0193548002799 เลขที่สาขา
ผู้เสียภาษีอากร ต่างถิ่นส่วนจำกัด หจก.ใน กาชโยธธา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 4 หมู่ที่ 14
ครอบครัว/ชอย - แยก -
ถนน - แขวง/ตำบล โศภนบุรี
เขต/อำเภอ นครนายก
รหัสไปรษณีย์ 18230
จังหวัด สระบุรี

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000232837 เลขที่สาขา
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้า

ได้เสียภาษีอากรแสดงมีเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราภาษีแสดงมี ปี 4
ลักษณะตราสาร สักทำนอง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	3,869,158	88
ค่าอากรแสดงมี	3,870	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	3,870	00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สามพันแปดร้อย เจ็ดสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000039

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คช 04190010-25641001-1-01-000039

ลงชื่อ

(นางสาวภัทรลดา สุพรรณ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรพื้นที่



ใบสัทธิหลังตราสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ยาการแสดงมีของหน่วย เก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและลงลายมือชื่อลงเงินเรียบร้อยแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ หน้า

ลงชื่อ.....*สมพงษ์*.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*จ.โพธิ์ มณีวงษ์*.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวงศ์.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....*จ.โพธิ์*.....พยาน
(.....นางสาวยุววรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ลงชื่อ.....*พจนานฎ ต่อสุวรรณ*.....พยาน
(.....นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

จ.โพธิ์
(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๒
ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบเลขที่ 55/62



แบบแปลนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....
Cmshk.

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน.....
o/v. muly


ลงชื่อ.....พยาน.....
พยาน


ลงชื่อ.....พยาน.....
พยาน



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)


หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

แบบแปลนประกอบรายการประมาณสีผสมทุกตึก

 (นางสาวสุรธรรมา ภาษี)
 วิศวกรที่ปรึกษากรมโยธาธิการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ - ๒๐๒๖
 ตามที่สั่ง ออก.ส.บ. ที่ ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒
 ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒
 แบบแปลนเลขที่ ๕๕/๖๒

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสดงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี



รายละเอียดการประกอบรายการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต
 รวมระยะทาง 1.670 กิโลเมตร
 - กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+670 ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขทาง 1.670 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.85 ม.
 หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,020 ตารางเมตร (ตามแบบ ขอบเขต.)

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบ และรายละเอียดที่กำหนดไว้ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ด้านผู้ควบคุมงานเพื่อวินิจฉัย และหาข้อสรุป แต่ต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สัญญา ๑๐๒๖/๒๕๖๕

วันที่	ลงวันที่ ๒๕๖๕	ที่	หน้าเขต
1. รายการประกอบแบบ	ลงชื่อ <i>Chompa</i>	ผู้ว่าจ้าง	
2. แผนที่สังเขป, รายละเอียด			
3. วัสดุตามขวง Asphaltic concrete	ลงชื่อ <i>allw m10w</i>	ผู้รับจ้าง	
4. รายละเอียด	ลงชื่อ <i>map</i>	พยาน	
5-6. รูปแปลนตามขวง			

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนรายการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่ง ของ สบ. ที่ ๑๑๑ / ๒๕๖๕
 ณ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕
 นายเฉลิมพลชัย ๕๕๖๒
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


ขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตการจ้างตามแบบ
สำเนาถูกต้อง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1, อ.วังม่วง จ.สระบุรี			
นางสาววรรณภา ภาชี	นายสุเทพ ศรีชัย นอชอง ๒๕๖๕	ผู้เสนอ	นายดำรง ธิงู
เขียนแบบ	นายระพีช ธรรมเจริญ สุวิวัฒน์จาง โขธา	อนุมัติ	นายสุชาติ ภาสกิจ ผู้อำนวยการกองช่างและออกแบบ
รับทราบ	นายสุวิมล ๕๕๖๕	รับทราบ	นายสุชาติ ภาสกิจ ผู้อำนวยการกองช่างและออกแบบ


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๖ หน้า ๕

แบบแปลนและรายละเอียดของงานก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ หน้า



ลงชื่อ: *Chongsak* ผู้กำกับ
 ลงชื่อ: *allin muly* ผู้รับใช้
 ลงชื่อ: *พยาน*
 ลงชื่อ: *พยาน*



ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.
 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.
 ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.

ปูผิวแบบ Asphaltic concrete หนา 15 ซม.

PRIME COAT


หินคลุกอัดแน่น 0.15 ม. CBR > 80% MODIFIED PROCTOR DENSITY > 95%

คณะกรรมการจัดทำแบบและรายการก่อสร้าง
 ตามคำสั่ง อย.ต.ส.บ. ที่ ๕๘๐ / ๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕
 และเปลี่ยนแปลงที่ ๕๕/๖๒

สำนักงานที่ดิน
 ๕๕๖

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
 วิศวกรควบคุมงานโยธา


โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี			
	ช่างควบคุมงานโยธา	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล	ผู้ควบคุมงานโยธา	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล
เขียนแบบ	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล	ผู้ควบคุมงานโยธา	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล
โครงการ	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล	ผู้ควบคุมงานโยธา	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล	นายสุภัทรา ศิริโกศล นพวง โสภณกุล



สำนักงานที่ดิน


บัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1.	งานคืนดินทาง			
1.1	งานวางปูจุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	10,772	
2.	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร			
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	หนา 0.20 ม.
2.2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	1,560	หนา 0.15 ม.
2.3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	10,020	
4	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	10,020	หนา 0.05 ม.
2.5	งานผิวทางเชื่อม Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	หนา 0.05 ม.


ชยรัตน์/บรรณกรภรณ์พร นพ.น.ค.


บัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
3	งานป้ายจราจร และงานติดตั้ง			
3.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	-	
3.2	ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	-	
3.3	ป้ายจราจรแบบ บ-2	ชุด	1	
3.4	ป้ายจราจรแบบ บ-3 ถึง บ-55	ชุด	1	
3.5	ป้ายจราจรแบบ ต-1 ถึง ต-27, ต-21 ถึง ต-56	ชุด	-	
	ต-58 ถึง ต-60, ต-75	ชุด	-	
3.6	ป้ายจราจรแบบ ต-28 ถึง ต-30, ต-57, ต-62	ชุด	-	
3.7	ป้ายจราจรแบบ น-2 (1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	
3.8	ป้ายจราจรแบบ น-2 (2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	
3.9	ป้ายจราจรแบบ น-2 (3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	
3.10	งานติดตั้งป้ายจราจรไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	1	
3.11	งานไฟฟ้าส่องสว่าง สูง 9.00 เมตร	ชุด	-	
3.12	งานสัญญาณไฟจราจร (พลังงานแสงอาทิตย์) พร้อม ป้าย บ.1	ชุด	-	
	ป้าย ต-1 ถึง ต-27, ต-21 ถึง ต-56, ต-58 ถึง ต-60, ต-62, ต-75	ชุด	-	
3.13	งานหลักกิโลเมตร	ชุด	-	
3.14	งาน Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือสะพาน	ม.	-	
4	เครื่องหมายบนผิวทาง			
4.1	งานสีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	456	
4.2	งาน RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	-	
4.3	งานเส้นหยุด	ตร.ม.	-	
5	เครื่องหมายบนผิวทาง			
5.1	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1	




คณะกรรมการกำหนดและควบคุมมาตรฐานก่อสร้าง
 คณะกรรมการกำหนดและควบคุมมาตรฐานก่อสร้าง
 จำนวน: 850 / 2563
 10 ป.อ. 2563
 55/63
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและติดตั้งไฟจราจร (Asphaltic Concrete)
 หมู่ที่ 2 ซอย 10 หมู่ 11 แขวงสามยุค อ.รังสิต จ.นครราชสีมา

โครงการ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจการ
สำรวจออกแบบ	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.
เขียนแบบ	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.
วิศวกร	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.	นายชยรัตน์ นพ.น.ค.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสงพนม อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร



2024/2562
 ๒๕
 CMSSr.
 อ.ไพ มณีวงษ์
 ๕ ม.๖๗

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง
 ต.ต.ที่ ๑๒๑/๒๕๖๒
 ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓
 แผนผังโครงการ
 ๕๕/๖๒
 ๕๖/๐๕๖
 ๕๗/๐๕๖
 ๕๘/๐๕๖

จุดเริ่มต้นโครงการ
 กม.ที่ 1+670
 14-759837.101.090057

สัญญาฉบับที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.แสงพนม อ.วังม่วง จ.สระบุรี

โครงการ	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร
สำนักงานออกแบบ	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร
ผู้ควบคุม	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร	นายสุเทพ ศรีเงิน นางสงัด ไชยยาไร
วันที่	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

นายสุเทพ ศรีเงิน
นางสงัด ไชยยาไร

(นางสารบุรรมลดา ภาณี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

14-759837.101.090057


ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการวัดค่าก่อสร้างและค่าวัสดุภัณฑ์ตามสัญญาจ้างเพื่อส่งเสริมการ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการวัดค่าก่อสร้างโดยเป็นประเภท
โครงการ.....

รายการที่วัดค่าหรือคำนวณที่ใช้ในโครงการ
.....
.....
.....

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินรวม (บาท)	คิดค่าในประเภท	คิดค่าประเภท
รวม						
สินค้า (ร้อยละ)						



ลงชื่อ.....
 (ผู้สัญญาจ้างผู้รับจ้าง)
 คณะกรรมการจัดทำแบบรับทราบการก่อสร้าง
 ตามร่าง ออ.ส.บ.ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๓
 ลงวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓
 แผนแม่บทเลขที่ ๕๕๖๒

ลงชื่อ.....
 (นายชัย นิ่มนงัน)
 ผู้จัดการโครงการ
 แผนแม่บท

หมายเหตุ

- ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในรายการจัดทำแผนการวัดค่าก่อสร้างภายในประเทศ เป็น
- ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแบบสัญญาก่อสร้างซึ่งจัดทำตามหนังสือ
- ที่ กศ.(กจ) ๐4๐๕.๒ / ๒4๕๒ ลง 17 กันยายน ๒๕๖๒ (๒4๕๒) และกรณีจัดทำ
- คำอธิบายรายละเอียดราคา ให้เป็นราคาแบบบัญชีผูกพันที่สำนักงานการคลัง
- การเตรียมกันบทหนังสือ ๒4๕๒

ตารางการจัดทำแผนการวัดค่าก่อสร้างโดยเป็นประเภท
โครงการ.....

รายการที่วัดค่าหรือคำนวณที่ใช้ในโครงการ
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....
 (นายชัย นิ่มนงัน)
 ผู้จัดการโครงการ
 แผนแม่บท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	มูลค่าในประเภท	มูลค่ารวม	คิดค่าในประเภท	คิดค่าประเภท
๑							
๒							
๓							
๔							
รวม							
สินค้า (ร้อยละ)							

.....
 (นางสาววรรณภา ก.....)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ลงชื่อ..... (ผู้สัญญาจ้างผู้รับจ้าง)

1. ผู้รับจ้างต้องวัดค่าก่อสร้างหรือคำนวณที่มีส่วนหนึ่งตรงกลางก่อสร้าง (ถ้ามี) ตาม
โครงการก่อสร้างโดยยึดตามวิธีวัดค่าก่อสร้างที่มีผลใช้บังคับและวัดกันที่ผลิตภายในประเทศตามแบบ
ประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อ ๕๐ ของบัญชีอัตราค่าจ้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ทั้งนี้ทั้งที่
งานก่อสร้างมีหรือไม่มีลักษณะที่วัดค่าก่อสร้างที่มีผลใช้บังคับซึ่งเป็นหลักการซึ่งมีผลใช้บังคับ
ภายในประเทศไม่อยู่ภายใต้ข้อ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการวัดค่าก่อสร้างและคำนวณที่มีผลใช้บังคับโดยภายใน
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ตามเอกสารภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ (ภาค
ผนวก ๓ เฉพาะกรณีรับงานก่อสร้างที่มีผลใช้บังคับ) ให้ผู้จ้างตามระเบียบ
อัตราที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า ๖๐ วันหลังจากนั้นในสัญญาจ้าง
ก่อสร้างหากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนการวัดค่าก่อสร้าง และคำนวณที่ผู้รับจ้างต้อง
สำนึกละเมิดสัญญาได้

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการวัดค่าก่อสร้างหรือคำนวณให้เป็น
ผลใช้บังคับที่ผลิตภายในประเทศโดยมีเงื่อนไขและเงื่อนไข แสดงต่อผู้จ้างเมื่อมี
ผู้จ้างร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้วางจ้างว่าถูกต้องอย่าง/ควรวัดในที่
ผู้รับจ้างนั้นทำให้เป็นผลใช้บังคับที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

1) ส่วนที่ไม่ใช่ของสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (M.I.T) ที่ออกโดย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) วัสดุสินค้า ที่แสดงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นที่ผลิตก่อสร้างที่
เป็นผลใช้บังคับในประเทศ เช่นต้นหมั่งตั้งโรงโม่หิน ทากทราย บ่อดิน เป็นต้น

ตัวอย่างแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของอาคารบริการสวนจังหวัดสระบุรี
โทร 036-21852



๖๖/๒๕๖๖

ลงวันที่... ผู้รับจ้าง...
ลงชื่อ *cmk*
ลงชื่อ *นาย หมอ*
ลงชื่อ *นาย*
ลงชื่อ *นาย*

ประเภทของงานก่อสร้าง
ปริมาณงานก่อสร้าง

ข้อ ท้าย หมายเลขโทรศัพท์ ปรึกษา
ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
ราคากลางค่าก่อสร้าง
วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
ชื่อกรรมการตรวจราคาและผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ส่งมอบงานจ้างวันที่... ๒๖ ธันวาคม ๖๖
โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน


หมายเหตุ
วัสดุที่ใช้ทำแผนป้ายให้ใช้แผ่นโพลีเอสเตอร์สีเทา ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

แบบร่าง/แบบเขียนรายละเอียดงานก่อสร้าง ๖๖/๒๕๖๖

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างโครงการก่อสร้าง
 ความสูง องศา. ที่ ๒๒๐ / ๒๖๖
 ลงวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๖
 แบบแปลนเลขที่ ๕๕/๕๒

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


นางสาววรรณภา กษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



แบบแปลนท้ายสัญญาที่.....
 แผนผังท้ายสัญญาที่ กวอสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๒๕.๑๑.๒๕๖๓ จำนวน.....หน้า



ลงชื่อ.....ผู้จ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน



แกนโดย คานหลังคาและทังเสียบาย
 เสาค้ำเหล็กเส้น 2 ครั้ง เสาค้ำหรือทังเสียบาย
 2 ครั้ง ใช้ TOA หรือ เทียนเทา (สีขาว)

เสาค้ำเหล็ก 75 x 75 x 3.2 มม.


เสาคอนกรีต 0.15 x 0.15 x 0.60 ม.

1.20

0.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประเภท.....
 ปีงบประมาณ.....
 วงเงินค่าก่อสร้าง.....(บาท)
 แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....
 ประกันผลงาน ว่างเริ่มตบ.....
 โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

ด้านหน้า



ด้านหลัง

แบบคู่ฉบับประกอบด้วย.....
 ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง
 ตามคำสั่ง อบจ.ส.บ. ที่ ๘๘๐ / ๒๕๖๓
 ลงวันที่ ๑๐.๑๑.๒๕๖๓
 แบบแปลนที่ ๕๕/๖๒

ประธานกรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....

ขนาดป้าย 80 x 120 เซนติเมตร
 วัสดุที่ใช้ ทำด้วยเหล็กเส้นชุบสังกะสีหนา 12 มม. ส่วน มอก. 388
 การติดตั้ง ติดตั้ง จุดเชื่อมต่อของโครงสร้างหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
 โครงสร้าง
 หมายเหตุ เป็นรูปแสดงตัวอย่างและขึ้นอยู่กับความชอบ
 2. เส้นทึบรอบป้ายแสดงสีหรือการป้องกันความชอบ
 3. สีทั้งหมดและสีของป้ายหรือวัสดุที่ติดตั้งเป็น
 วัสดุที่ทนทานต่อแสงแดดและความชื้น

แสดงการปักเสียบาย

สำนักงานเทศบาล

(นางสาวสุพรรณภา กาศ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานตรวจสอบความปลอดภัยจราจร (Traffic Point) และอุบัติเหตุ (Thermoplastic) ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีดำเนินการปฏิบัติ
 - 1.1 การเตรียมพื้นที่ : วิศวกรจราจรทำการปิดเส้นทางหรือช่องทางจราจรที่จะตรวจและซ่อมแซม ซึ่งไม่ทราบล่วงหน้า และในเชิงไปบนรถจักรยานยนต์ที่สัญจร การจราจรที่พร้อม ต้องใช้วัสดุที่ทนทาน ใช้วัสดุอุดพื้นผิวที่ทนทาน โดยไม่ก่อให้เกิดการแอ่นตัวและเปลี่ยนสีผิว สำหรับวัสดุรองพื้นได้แก่ดินหรือซีเมนต์อัดที่แข็งแรงกว่าพื้นใหม่ ผู้รับจ้างจัดทำถนนที่ซ่อมแซมจราจรต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่จราจรเดิมไม่ให้เป็นที่รองพื้นจราจรเดิมไปอยู่ในแนวหรือขอบจราจรที่ซ่อมแซมใหม่
 - 1.2 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน : วิศวกรจราจรต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง
 - 1.3 การเตรียมวัสดุอุดพื้นผิวจราจร : เพื่อใช้แก้ไขรูโหลหรือร่องลึกหรือรอยแตกของผิวจราจรให้เรียบร้อยและทนทาน โดยการใช้วัสดุอุดพื้นผิวจราจรที่ทนทานและทนทานต่อรถบรรทุกหนัก
 - 1.4 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน : วิศวกรจราจรต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง
2. ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.1 สีจราจร (Traffic Point) หมายถึง สีจราจรที่ใช้ในการจัดทำเครื่องหมายจราจรโดยวิธีทาสี เป็นสีเดียวกับที่ทาในต่างประเทศ ซึ่งแสดงเครื่องหมายจราจรที่จุดสังเกต รวม 415 - สีจราจร ชนิดที่ 2
 - 2.2 วิธีตรวจเช็คผิวจราจร (Thermoplastic) หมายถึง วิธีตรวจเช็คผิวจราจรโดยใช้เครื่องมือวัดความต้านทานของผิวจราจร โดยวิธีวัดค่าแรงกดด้วยเครื่องมือวัดความต้านทานของผิวจราจร ชนิดที่ 1 ซึ่งมีความต้านทานเฉลี่ยต่อตารางเซนติเมตรไม่น้อยกว่า 20% โดยน้ำหนักของผิวจราจรที่ใช้ตรวจเช็คผิวจราจร
 - 2.3 อุปกรณ์ (Glass Beads) ที่ใช้กับวัสดุที่รองพื้นผิวจราจรต้องมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 - 2.4 วิธีตรวจเช็ค (Tack Coat หรือ Primer) เป็นวัสดุที่ใช้ทาบนผิวจราจรก่อนทาสีจราจรที่บริเวณที่ชำรุดหรือในบริเวณที่ผิวจราจร มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อม

3. การตรวจวัดคุณลักษณะและขีดจำกัดของสัญญาณจราจร
 - 3.1 ความหนา
 - ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในลักษณะการตรวจวัดสัญญาณจราจรที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรในบริเวณนั้น ควรใช้ความหนาของสัญญาณจราจรที่ไม่น้อยกว่า 3 มม. และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 3 มม. ควรใช้ความหนาของสัญญาณจราจรที่ไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - ความหนาของสัญญาณจราจรที่หนาแน่นกว่า 3 มม. และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 3 มม. ควรใช้ความหนาของสัญญาณจราจรที่ไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - (2) วิธีตรวจ (Thermoplastic) ความหนาของสัญญาณจราจรและขีดจำกัดของสัญญาณจราจร โดยการใช้เครื่องมือวัดความหนาของสัญญาณจราจรที่หนาแน่นกว่า 3 มม. และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 3 มม. ควรใช้ความหนาของสัญญาณจราจรที่ไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - 3.2 ค่าสะท้อนการสะท้อนแสง (Reflectance หรือ Luminance Factor)
 - ในระหว่างที่ปฏิบัติงานในลักษณะการตรวจวัดสัญญาณจราจรที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรในบริเวณนั้น ควรใช้ค่าสะท้อนการสะท้อนแสงที่ไม่น้อยกว่า 30% และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 30% ควรใช้ค่าสะท้อนการสะท้อนแสงที่ไม่น้อยกว่า 40% และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 40% ควรใช้ค่าสะท้อนการสะท้อนแสงที่ไม่น้อยกว่า 50% และในกรณีที่มีการจราจรที่หนาแน่นกว่า 50% ควรใช้ค่าสะท้อนการสะท้อนแสงที่ไม่น้อยกว่า 60%



ชนิดของวัสดุ	สีจราจร	วิธีการ	หรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้
1.1 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
1.2 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
2.1 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
2.2 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
3.1 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
3.2 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
3.3 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
4.1 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
4.1.1 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
4.1.2 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร
4.1.3 วัสดุจราจร	สีจราจร	ใช้สีจราจร	สีจราจร

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการจราจรแห่งประเทศไทย
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10150
 โทรศัพท์ 0 2646 1111
 โทรสาร 0 2646 1112

แบบฟอร์มที่ ๑๑-๑
 หน้า ๑ จาก ๑

สำนักงานจราจร
 กรุงเทพมหานคร

สมานฤกษ์
 (นางสาวอรุณภา กษ)
 วิศวกรรมการจราจรชำนาญการ



แผนผังของพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
 ลงวันที่ ๒๒/๑๑/๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ หน้า
 ชื่อ CMRS
 ที่อยู่ ผู้จ้าง
 ชื่อ ผู้รับจ้าง
 ชื่อ พยาน
 ชื่อ พยาน



รายการประกอบแบบได้เส้นวิเคราะห์

- เส้นแบ่งทิศทางจราจร ที่ได้เส้นสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 ซม. ตั้งเส้นที่กึ่งกลางผิวจราจรด้านละเป็นเส้นสี่เหลี่ยม แบ่งทิศทางของจราจรบนสายทาง 2 ช่องจราจรในบริเวณที่ย่อมให้รัดเข่งซึ่งหนักันได้สองทิศทาง ขนาดความยาวและกว้างของเส้นแบ่งได้กำหนดไว้ดังนี้
 - นอกเขตชุมชน เส้นยาว 3.00 ม. เว้นช่อง 9.00 ม.
 - ในเขตชุมชนเป็นยาว 1.00 ม. เว้นช่อง 3.00 ม.
 - เส้นที่เบ็ดเตล็ดเป็นเส้นสี่เหลี่ยมใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซง
- เส้นขอบทางให้ใช้เส้นที่บัสยาว กว้าง 10 ซม. ทั้ง 2 ฝั่ง ตลอดแนว

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างโครงการก่อสร้าง
 อนุมัติแล้ว ออกสง. ที่ ๘๘๐ / ๒๕๖๓
 ลงวันที่ ๓๐.๙.๒๕๖๓
 นายสมชาย ๕๖๓๒๒
 นายสมชาย ๕๖๓๒๒
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ฉบับปรับปรุงแบบแปลนภาพและรายละเอียด
 สำนักรกศึกษา
 (นางสาวอรุณภา ภาชี)
 นักวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Hand-drawn diagrams and tables for astronomical calculations, including compass roses, star charts, and data tables for various celestial bodies. The diagrams show the positions of stars and planets relative to the horizon and celestial equator.

Tables 1137-1146: Data tables for celestial bodies, likely the Sun, Moon, and planets, showing coordinates and other astronomical parameters. Each table includes columns for celestial body (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) and numerical values.

Tables 1147-1156: Additional data tables, similar in format to the previous ones, providing further astronomical data.

Tables 1157-1166: Final set of data tables, continuing the series of astronomical calculations.

Diagrams: Numerous circular diagrams, some resembling compass roses or star charts, with handwritten annotations and labels. Some diagrams include the letters A through Z, corresponding to the columns in the tables.

Handwritten notes and signatures in the top right corner. Includes a signature and some illegible text.

Handwritten notes and signatures in the middle right section. Includes a signature and some illegible text.

Handwritten notes and signatures in the bottom right section. Includes a signature and some illegible text.









Vertical text on the right edge: **กรมการศึกษานานาชาติ** (International Education Department)

Vertical text on the right edge: **วิทยาลัยนานาชาติ** (International College)

ภาพรวมพื้นที่บริเวณพื้นที่ ๒๗.๖ ไร่

แผนผังพื้นที่แสดงขอบเขตที่ดิน ๑๐๐/๒๖๖




สถานที่ตั้ง: ...



แสดงตำแหน่งการติดตั้งแผงป้ายบังคับป้ายเตือน

รายละเอียดการติดตั้ง

- ติดตั้ง แผงป้ายเตือนจราจร ขนาดตามแบบที่ ๑๒๖
- ติดตั้ง แผงป้ายบังคับจราจร ขนาดตามแบบที่ ๑๒๗
- ติดตั้ง แผงป้ายเตือนจราจร ขนาดตามแบบที่ ๑๒๘
- ติดตั้ง แผงป้ายเตือนจราจร ขนาดตามแบบที่ ๑๒๙
- ติดตั้ง แผงป้ายเตือนจราจร ขนาดตามแบบที่ ๑๓๐



แบบฉบับประกอบรายการกำหนดราคา

คำนวณค่าจ้าง ๑๐๐/๒๖๖

วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๓

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...

นาย ...



นาย ...

นาย ...


นาย ...

นาย ...


นาย ...




แสดงการติดตั้งเสาป้าย 1-2 (ชุด) และ 2-3 (ชุด)





แสดงการติดตั้งเสาป้าย 1-2 (ชุด) และ 2-3 (ชุด)



แสดงการติดตั้งเสาป้ายจราจรบริเวณทาง



แสดงการติดตั้งเสาป้ายจราจรบริเวณทาง



แสดงการติดตั้งเสาป้าย

รูปตัดขวางแสดงการติดตั้งเสาป้ายจราจร

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุที่ใช้ทำเสาจราจรเป็นเหล็กชุบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หรือขนาดที่เทียบเท่ากัน
2. วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจรเป็นพลาสติกทนแดดทนฝน ขนาด 1.2 เมตร x 0.75 เมตร
3. วัสดุที่ใช้ทำฐานเสาจราจรเป็นคอนกรีตขนาด 0.225 เมตร x 0.225 เมตร x 0.15 เมตร
4. เสาจราจร 0.12x0.12 ม. ใช้ทำเสาจราจรและเสาจราจรที่ใช้ติดตั้งป้ายจราจร 2 ชุด
5. วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจรเป็นพลาสติกทนแดดทนฝน ขนาด 1.2 เมตร x 0.75 เมตร
6. วัสดุที่ใช้ทำฐานเสาจราจรเป็นคอนกรีตขนาด 0.225 เมตร x 0.225 เมตร x 0.15 เมตร
7. วัสดุที่ใช้ทำป้ายจราจรเป็นพลาสติกทนแดดทนฝน ขนาด 1.2 เมตร x 0.75 เมตร



แบบฉบับของกรมการขนส่งทางบก
ชำนาญศักดิ์
 กรมการขนส่งทางบก
 สำนักงานกรมการขนส่งทางบก
 กรุงเทพมหานคร

นายชำนาญศักดิ์
 (นายชำนาญศักดิ์ ชาญ)
 วิศวกรจราจร

แสดงการติดตั้งเสาป้ายจราจรบริเวณทาง

แสดงการติดตั้งเสาป้ายจราจรบริเวณทาง

ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก แบบทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวยุววรรณดา ภาชี.....)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ข้าพเจ้า (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบ การโยธา.....อยู่เลขที่.....๔.....หมู่ที่ ๑๔.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....โคกแย้.....อำเภอ/เขต.....หนองแค.....จังหวัด.....สระบุรี.....โทรศัพท์.....๐๘๖-๘๑๓-๘๐๓๒.....โดย.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสงพยับ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารเงื่อนไขการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคาแบบท้ายในเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น.....๔,๑๔๐,๐๐๐.๐๐๐.....บาท (.....สี่ล้าน หนึ่งแสน สี่หมื่น บาทถ้วน.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน๒๗๐,๘๔๑.๑๒.....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอนี้เป็นระยะเวลา.....๖๐..... วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือกกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

สำเนาถูกต้อง

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้าย กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจ้าง (นางสาวสุวรรณา ภาชี) โดยวิธีคัดเลือก ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงินสูงสุดตามที่ระบุในบัญชีราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ไว้ข้างต้น ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ).....นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ
(.....นางสาวพรนิภา.....คงเจริญวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
ประทับตรา (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุวรรณา ภาชี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.....๑๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

(ลงชื่อ).....จ.ไพฑูริ มงโง.....
(.....นางสาวพรนิภา.....คงเจริญวุฒิ.....
ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
ประทับตรา (ถ้ามี)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณตา ภาชี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวยุวรรณตา ภาชี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....*cmhmk.*.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*งไพ มางไพ*.....ผู้รับจ้าง
(...นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ...)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(.....นางสาวยุววรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(.....นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทบ เป็น การโยกย้าย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขี้ อำเภอนากลาง จังหวัดสระบุรี 18230 โทร 086-8138832

แบบสรุปราคาทางการเงินระหว่างสหภาพและพ่อค้า

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบนเขตที่ดินลือคองกรีต Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ เขตเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกขี้ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	รวมค่าคง		รับชำระ	ราคาเงินสด	ราคาประเมินค่ารับสด	
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ต่อหน่วย	รวมเงิน
1	งานถมดินและขุดคู	ตร.ม.	10,772.000	2.34	24,210.83	0.16	4,067.22	1.96	21,143.61
2	งานถมดินถมทราย	ตร.ม.	1,560.000	491.16	766,206.90	0.16	133,610.90	411.92	642,596.00
3	งานก่อสร้างเขตที่ดิน โพร้มเหล็ก	ตร.ม.	10,020.000	42.39	424,205.76	0.16	68,517.08	35.55	356,188.68
4	งานติดตั้งรางเขตที่ดินลือคองกรีต บน Asphalt	ตร.ม.	10,020.000	35.36	354,869.08	0.16	571,210.50	296.35	2,969,488.73
5	น้ำประปา 1000	ลูก	1,000	2,871.07	2,871.07	0.16	463.18	2,407.89	2,407.89
6	สัญญาเช่าที่ดินบริเวณก่อสร้าง	ลูก	1,000	21,757.59	21,757.59	0.16	5,510.12	18,247.47	18,247.47
7	ติดตั้งรางเหล็กเชื่อม-สังกะสีบน (ติดตั้งรางเขตที่ดิน)	บาทตร.ม.	376.088	394.60	148,370.72	0.16	25,936.40	339.94	124,434.32
8	ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)	ลูก	1,000	6,585.78	6,585.78	0.16	1,062.47	5,523.31	5,523.31
					4,936,377.68				4,140,600.00

ลงชื่อ *Wila* *Wila*
 (นางสาวพวงมา คงขวัญ/ผู้)

สำนักงานบัญชีการ

สำนักงานเพื่อ


(นางสาวพวงมา คงขวัญ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....*cm/mb*.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*ว/น มิว*.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(.....นางสาวยุววรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....พยาน
(.....นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

[Signature]
สำนักงานลูกจ้าง
(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1. เอกสารสูตรเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีมีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเปรียบเทียบค่า K เดือนที่ส่งงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวบุรณตา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไปหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

นางนาฎกคดียง

(นางสาวสุวรรณหงษา ภาอิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

	P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังวัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

- 1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- 1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- 1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- 1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเงื่อนไข คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

สำเนาถูกต้อง

ในพยานผู้ตรวจราคา ภาษี
นักวิชาการที่สตูดิโอ

ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Fv/Fo$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ขาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Fv/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Fv/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Fv/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Fv/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Fv/Fo$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาชี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองาน โครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 It/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่องก้าน และ โครงขก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.45 Gt/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/lo + 0.60 St/So$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาชี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

4.5 งานคอนกรีต ไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ้าย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุนาครุในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACV/ACo}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCV/PVCo}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ GIPV/GIPo}$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GIPV/GIPo}$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCT/PVCo}$$

(นางสาวสุวรรณา ภาชี)
 ศึกษานิเทศก์
 หน่วยงานที่ส่งข้อมูล

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PVCt/PVCo}$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.50 \text{ GIPt/GIPo}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีย่อยสำหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ St/So}$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25 \text{ Wt/Wo}$$

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

สำนักงานกบข.


(นางสาวสุวรรณา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

นางสาวสุวรรณา ภาษี



(นางสาวสุวรรณา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ